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Cod. documento
0-APPR-00
1-APPR-01_A
2-APPR-02_B.1
3-APPR-03_B.2
4-APPR-04_B.3
5-APPR-05_C
6-APPR-06_D.A.0.0
7-APPR-07_D.A.1.0
8-APPR-08_D.A.l.1a
9-APPR-09_D.A.1.1b
10-APPR-10_D.A.1.2a
11-APPR-11_D.A.1.2b
12-APPR-12_D.A.1.3
13-APPR-13_D.A.1.4
14-APPR-14 D.A.1.5
15-APPR-15_D.A.1.6
16-APPR-16_D.A.1.7a
17-APPR-17_D.A.1.7b
18-APPR-18 D.A.1.7c
19-APPR-19 D.A.1.7d
20-APPR-20_D.A.1.7e
21-APPR-21_D.A.1.8
22-APPR-22_D.A.2.1a
23-APPR-23_D.A.2.1b
24-APPR-24 D.A.2.2a
25-APPR-25_D.A.2.2b
26-APPR-26_D.A.2.3
27-APPR-27_D.A.2.4a

28-APPR-28_D.A.2.4b

ELENCO ELABORATI

Contenuto del documento

Elenco elaborati

Relazione generale

Relazione specialistica
Relazione specialistica — Criteri ambientali minimi
Relazione di verifica del rispetto del principio DNSH

Studio di fattibilita ambientale

Inquadramento cartografico

Stato di fatto - Planimetria generale
Stato di fatto - Piano terra

Stato di fatto - Piano terra

Stato di fatto - Piano primo

Stato di fatto - Piano primo

Stato di fatto - Piano secondo

Stato di fatto — Pianta Copertura
Stato di fatto - Prospetti

Stato di fatto — Prospetti interni e Sezioni
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — llluminazione esterna
Stato di fatto — Abachi

Stato di progetto - Piano terra

Stato di progetto - Piano terra

Stato di progetto - Piano primo

Stato di progetto - Piano primo

Stato di progetto - Piano secondo
Stato di progetto — Pianta Copertura

Stato di progetto — Schema unifilare fotovoltaico
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29-APPR-29 D.A.2.5 Stato di progetto - Prospetti

30-APPR-30_D.A.2.6 Stato di progetto - Prospetti interni e Sezioni
31-APPR-31_D.A.2.7a Stato di progetto — llluminazione esterna
32-APPR-032_D.A.2.7b Stato di progetto — llluminazione esterna
33-APPR-33_D.A.2.7c Stato di progetto — llluminazione esterna
34-APPR-34_D.A.2.7d Stato di progetto — llluminazione esterna

35-APPR-35_D.A.2.7e Stato di progetto — llluminazione esterna

36-APPR-36_D.A.2.8 Stato di progetto — Abachi
37-APPR-37_E Calcoli esecutivi
38-APPR-38_F Piano di manutenzione dell’opera
39-APPR-39_G.1 Quadro economico
40-APPR-40_G.2 Computo metrico estimativo
41-APPR-41_G.3 Elenco prezzi unitari
42-APPR-42_G.4 Analisi dei prezzi
43-APPR-43_G.5 Stima incidenza della manodopera
44-APPR-44_H.1 Schema di contratto
45-APPR-45_H.2 Capitolato speciale d’appalto — parte amministrativa
46-APPR-46_H.3 Capitolato speciale d’appalto — parte tecnica
47-APPR-47 Piano di sicurezza e coordinamento
48-APPR-48 Cronoprogramma
49-APPR-49 Fascicolo dell’'opera
50-APPR-50 Stima dei costi della sicurezza
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