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Registro n.

CONTRATTO DI APPALTO
SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO:

Tra i signori:

- , hato a il domiciliato per

la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto
nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del
Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi,
in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.

267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- ,hatoa il ,residente a___ in Via/Piazza
____n.___, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
____dellimpresa ____ (in caso di procuratore: giusta procura conferita
mediante indata __ rep.  racc. Notaio dott.

in , allegata al presente atto), con sede a __in Via/Piazza
____n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di ____ al numero __ e, quindi, in nome e per conto della stessa

(c.f. dell'impresa: __), in appresso denominato Appaltatore.

oppure (alternativa per il caso di R.T.l. di cui all'art. 45, c. 2, lett. d)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria

del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o

mista) con la (mandante), avente sede a ___, in Via/Piazza ___ n.
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__, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
____alnumero ___, come da mandato speciale conferito mediante scrittura
privata autenticata in data __ rep. racc. Notaio dott.

in , allegato al presente atto e procura conferita mediante

atto pubblicoindata ____rep. ____racc. ___ Notaiodott. ___in__, allegata
al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in nome e
per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure in alternativa

come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico in

data rep. Notaio dott. di ,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 e, quindi, in
nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: __; c.f. della mandante: __ ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. e)

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale

rappresentante del Consorzio , con sede a ___ in
Via/lPiazza ____n. ___, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio di _ al numero __, come da atto costitutivo in data

rep. __ racc. ___ Notaio dott. in , allegato al

presente atto al presente atto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/16 (c.f.
del consorzio: __ ).

si premette
- che con deliberazione di Giunta comunale n. __in data __, esecutiva, &

stato approvato il progetto esecutivo relativo a “manutenzione straordinaria
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edifici comunali in genere — opere edili” predisposto dal Settore Lavori
Pubbilici per un importo lavori di € 80.000,00 di cui € 5,991,87 per oneri della
sicurezza |.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare

n.____ ), i lavori sono stati aggiudicati allAppaltatore, per I'importo di €
(pari al ribasso del __ %) oltre a oneri della sicurezza di €

e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. e
determinazione n. del che dichiara efficace

I'aggiudicazione);
EVENTUALE: Al fine della qualificazione alla procedura di gara
I'Appaltatore ha utilizzato ['istituto dell'avvalimento indicando come impresa

ausiliaria

SOLO NEI CASI CHE LO PREVEDONO

Stante il fatto I'Appaltatore si &€ avvalso dell'ausiliaria al fine di acquisire il
requisito (titolo di studio-titolo professionale-esperienza professionale
pertinente) richiesto dal bando di gara, la prestazione relativa a tale
requisito deve essere svolta direttamente dal soggetto ausiliario (art. 89,
comma 1 secondo periodo D.Lgs. 50/2016). FINE EVENTUALE

- che all'atto dell'offerta I'’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al
subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Coop. a r.l,,
societa consortili per azioni e a r.l.) che I'Appaltatore ha effettuato la

comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
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- che si & provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
tutto cio premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del

contratto.

Formano parte integrante del presente contratto:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori
pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d’ora
in avanti sara chiamato semplicemente C.G.A;;

- le polizze di garanzia;

- il capitolato speciale d’appalto (d'ora in poi c.s.a), allegato al presente
atto;

- l'elenco dei prezzi unitari corrispondente al prezzario della Regione
Veneto 2013

- la procura, che autorizza alla sottoscrizione dell'atto;

- le relazioni di progetto;

- il computo metrico estimativo;

i piani di sicurezza redatti dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
(in caso di offerta economicamente piu vantaggiosa)

- l'offerta dellimpresa (specificare ).

| sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto
contenuto nel c.s.a o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni
qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento, corrispettivo dell’'appalto e




5
Aggiornamento 4 ottobre 2018

contabilizzazione lavori.

I Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto dei lavori di cui
all’'oggetto, per un importo di € (lavoriye di€ ___ (oneri per la
sicurezza), per un totale di € , oltre a I.V.A., come risultante
dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto
in premessa specificato.

| lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a misura.

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti alla categoria OG1.

- ARTICOLO 3 — Casi di non accoglimento istanza di recesso

dell’appaltatore.
Ai sensi dell’art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che & facolta della

stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell’appaltatore in
ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei
lavori non superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

-ARTICOLO 4 — Tempo utile e penali.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma
predisposto dall’Appaltatore € fissato in - 365 - giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potra per nessuna ragione sospendere o rallentare i
lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del c.c..

Trattandosi di interventi a carattere manutentivo ed in genere di pronto
intervento su richiesta dellAmministrazione, I'impresa non pud esimersi dal

valutare e concordare tempestivamente con la D.L. i lavori da eseguire,
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percid dal giorno successivo alla data di convocazione fissata anche solo
con avviso telefonico dalla D.L. per programmare l'intervento da svolgere,
per ogni giorno di ritardo verra applicata una penale pari allimporto
corrispondente all’attivita giornaliera di un operaio edile qualificato (voce
E.P.U. A.01.03.a) pari a € 284,72 (duecentottantaquattro/72).

Convocata l'impresa e determinato compiutamente I'intervento da eseguire,
di volta in volta viene stabilito dalla D.L. il tempo utile per la sua
realizzazione; tale tempo utile viene determinato sulla base della tipologia
dei lavori da eseguire, valutati relativamente alle difficolta di esecuzione, ai
tempi di approvvigionamento dei materiali, alla mole di lavoro da eseguire e
allaccessibilita delle sedi d’intervento.

Tale durata sara comunicata all'Impresa tramite e-mail, anche preceduta da
ordine verbale ed eventuali proroghe potranno essere concesse dal
Responsabile del Procedimento in accordo con il Direttore dei Lavori, tenuto
conto di quanto indicato nell'art. 107, comma 5, del D.P.R. n. 50/2016,
qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati.

La penale per l'inosservanza dei termini fissati per I'esecuzione dei singoli
interventi rimane stabilita nella percentuale dell’1l per mille del’ammontare
netto del contratto e quindi di € per ogni giorno di ritardo.
L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alle penali di cui
sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero
sostenere a causa dei ritardi imputabili al’Appaltatore nell’esecuzione dei
lavori.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause



7
Aggiornamento 4 ottobre 2018

diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il

risarcimento all'Appaltatore sara quantificato sulla scorta dei criteri di cui

all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

-ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell’Appaltatore.

Osservare l'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che
prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti
dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a loro
favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte
dei collaboratori dell'Appaltatore.

Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del
Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

Permettere, su ordine della D.L., I'esecuzione di lavori affidati ad altre
Imprese, concedendo nell’area di cantiere il deposito del materiale e
delle attrezzature di dette Imprese.

Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art.
35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante I'esecuzione
dei lavori.

Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie
delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..

Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di
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cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curera
personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle
prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..

- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o
definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per I'accesso
ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario
allesecuzione dei lavori; sara pure completamente a carico
dell’Appaltatore il canone per l'occupazione temporanea del suolo
pubblico (C.0.S.A.P.) qualora l'occupazione non sia strettamente
necessaria al compimento dei lavori.

- Curare, senza alcun onere per ’Amministrazione, la preparazione della
documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti
preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.

- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e reqgolarita nei rapporti

di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati
nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far
applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati
nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo
previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi
compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative

contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.
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Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio
Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di
appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella
realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del
Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai
precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e
se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono
obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni
stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese
stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L’Appaltatore
é responsabile, in rapporto al’Amministrazione, del’osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime
I’Appaltatore dalle responsabilita di cui al comma precedente e ci6
senza pregiudizio degli altri diritti del’Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate
irregolarita retributive e/o contributive da parte dell’appaltatore,
I’Amministrazione provvedera al pagamento delle somme dovute
dall’Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti
e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora I'irregolarita

denunciata non sia riconosciuta  dallAppaltatore, in attesa
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dellaccertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede
allaccantonamento di una somma pari allirregolarita denunciata e
comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i
lavori fossero gia ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'ladempimento degli obblighi di cui sopra.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)

In caso di irregolarita del subappaltatore, accantonamento e
sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente
all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita
in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima
dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato
fino a quando non sara accertato definitivamente che gli obblighi predetti
siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I|'Appaltatore non potra opporre eccezioni
allAmministrazione, né avra titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento
di interessi.

Qualora gli importi cosi trattenuti non risultassero in grado di coprire I'intero
debito dell’Appaltatore, ovvero qualora I'inadempienza dell’ Appaltatore sia
accertata dopo l'ultimazione dei lavori, 'Ente appaltante si riserva di
trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute
di garanzia e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel
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cantiere, & obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere
sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro
presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro
verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il
nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS,
INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e |l
numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con
una media di n. 10 o piu operai per giorno, si adotta per la registrazione
idoneo timbra cartellino. E obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore
suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo,
prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e
l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS,
INAIL e Cassa Edile. | lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verifichera
con opportune azioni di coordinamento e controllo I'applicazione della
presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente,
I'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e
spese ovvero a inserire I'obbligo della sua realizzazione tra le norme del
proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in
cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo.
Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in
cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che
non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione

appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non
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qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. I
personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verra immediatamente
allontanato dal cantiere. Tale evenienza concretera inadempimento
contrattuale da parte dell'Appaltatore e comportera I'applicazione di una
penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte
salve misure piu gravi, compresa la risoluzione del contratto per
inadempimento, che la stazione appaltante riterra eventualmente di adottare
in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri
obblighi di cui al presente articolo.
L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i
piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della
formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di
ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di
sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle
modalita di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione
si favorira I'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale,
Scuola Edile, Universita, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione
di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).
L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per
I'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:
- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a
km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi

per il pernottamento in loco;
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- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione
di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in
trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di
tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella
realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 8 — Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verifichino danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli
stessi resteranno a carico dellAppaltatore, in applicazione del rischio
d’impresa.

= ARTICOLO 9 — Subappalto.

La percentuale di lavori subappaltabile &€ pari al cinquanta per cento
dell'importo complessivo del contratto (art. 105 D.Lgs. n. 50/2016)
L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti

categorie o lavorazioni:

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai
pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore
attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni
eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/2011 I'Appaltatore & tenuto, altresi, a trasmettere,
negli stessi termini, le fatture relative a pagamenti dallo stesso effettuati nei
confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di

avanzamento.
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Nel caso di mancata trasmissione delle fatture, la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da
questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Nei casi di cui all'art.105, comma 13, D.Igs n. 50/2016 i pagamenti delle
prestazioni eseguite in subappalto saranno corrisposti direttamente dalla
Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista. La richiesta del
subappaltatore di essere pagato direttamente dalla stazione appaltante
dovra, per evitare appesantimenti operativi, essere espressa al momento
della richiesta di autorizzazione al subappalto da parte dell'appaltatore e il
contratto di subappalto dovra riportarne menzione. In tale fattispecie
I'affidatario & tenuto a produrre “proposta motivata di pagamento”,
comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite
dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

E fatto obbligo allAppaltatore di comunicare alla stazione appaltante
I'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche
al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto,
comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

-ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.

| pagamenti in acconto saranno effettuati ogni qual volta il credito
dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 25% rispetto all'importo
contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emettera lo stato di
avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e
corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione

all'effettiva spesa sostenuta.
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E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20%
dell'importo contrattuale e con le modalita di cui al D.Lgs. n. 50/2016 art.
35, c. 18.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvedera a rilasciare
I'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

| pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della
dichiarazione di regolarita contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi
compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarita contributiva, si applica
quanto previsto al precedente art. 6.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
di appalto avverra contestualmente alladozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette
giorni dall’'adozione degli stessi, a norma dell’articolo 113-bis D.Igs. 50/16. Il
termine per disporre il pagamento degli importi dovuti € fissato in trenta
giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei
lavori. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della
garanzia fidejussoria € fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato
di regolare esecuzione, da rilasciarsi .entro sette giorni dall’esito positivo
della regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la
garanzia di cui all’art. 103 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine di 30 giorni
per 'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto

dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora & comprensiva del
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maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi
dellart. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque
espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i
pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale
durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati
prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte
dellAmministrazione, I'Appaltatore ha I'obbligo di inserire le clausole di cui
sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni
che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali
clausole saranno a carico dell’appaltatore.

- ARTICOLO 11 - Modalita di pagamento e obblighi ai sensi L.

13.08.2010, n. 136.

| pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico
dell'Appaltatore.

Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, I'Appaltatore ha indicato il seguente conto
corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

presso la banca /la Societa

Poste Italiane S.p.A..

Il soggetto delegato a operare su tale conto € il Signor ,

nato a il codice fiscale

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti

dalla L. 136/10.
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L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di
Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

[l mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovra essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’'art. 3, ¢.5, L. 136/10, il CIG
(codice unico di gara) & .e il CUP (codice unico di progetto ) &
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA & 1KL36J

= ARTICOLO 12 — Revisione dei prezzi .

| prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione dovranno intendersi
onnicomprensivi, fissi e invariati per tutto il periodo di esecuzione del
contratto. Non si dara quindi luogo ad alcuna revisione dei prezzi.

- ARTICOLO 13 — Gestione delle riserve.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
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Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni € non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si
riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso I'onere dell'immediata
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite

provvisorie.
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L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve
devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza
possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

- ARTICOLO 14 — Certificato di regolare esecuzione.

Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione.

[l termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 ¢é fissato in
giorni 60.

Le operazioni necessarie a regolare esecuzione sono svolte a spese
dell'appaltatore, che dovra anche mettere a disposizione del soggetto
incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora I'appaltatore non

ottemperi, si provvedera d'ufficio addebitandogli le relative spese
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Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere
fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le
maggiori responsabilita, I'Appaltatore &, quindi, garante delle opere e delle
forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione €& a carico
dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che
occorrano particolari inviti da parte della D.L.. Ove perd I'Appaltatore non
provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine
da comunicarsi con le modalita previste dall’art. 2 comma 2 del C.G.A,, si
procedera d'ufficio e la spesa andra a debito dell’Appaltatore stesso.

= ARTICOLO 15 — Garanzia definitiva.

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell’art. 103 del

D.Lgs. n. 50/2016) dellimporto di €

mediante
versamento in contanti (fermo restando il limite all’'utilizzo del contante di cui
allart. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

consentito per importi inferiori a € 3.000) presso la Tesoreria comunale

(oppure) con bonifico bancario
(oppure) con assegno circolare
(oppure) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di

deposito, presso la Tesoreria comunale

(oppure) polizza assicurativa fideiussoria n. della , nel

rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
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(oppure) fidejussione bancaria n. della , nel rispetto del
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
(oppure) fidejussione conforme al D.M. n. 31/18 n. rilasciata

dallintermediario finanziario , In possesso dei

requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.Igs. n. 50/2016, nel rispetto del D.M.

19 gennaio 2018, n. 31.

- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.
L'Appaltatore ha trasmesso allAmministrazione Ila polizza di
assicurazione n. ___ della prevista dall’art. 103, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016. Poiché il nuovo DM 31/2018 non contiene lo
schema tipo per la polizza in questione, si & fatto convenzionalmente
riferimento, nella polizza prodotta dall’appaltatore, allo schema tipo del
precedente DM 123/2004, benché abrogato;

La suddetta polizza, garantisce le seguenti prestazioni:
- copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
una somma assicurata (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso
offerto) di € 90.000,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema
tipo 2.3, D.M. 123/2004):
1. opere pari a € 80.000,00 - importo percentuale dei lavori da eseguire

(importo soggetto ad adeguamento a seguito del ribasso offerto);
2. valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo
di intervento che viene realizzato) pari a € 5.000,00;

3. costi di demolizione e di sgombero pari a € 5.000,00;
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- assicura altresi la Stazione appaltante contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per
un massimale pari a € 500.000,00.

- ARTICOLO 17 - Garanzie di cui agqgli articoli 15 e 16 — Foro

competente.

Trattandosi di appalto con Amministrazione diversa dallo Stato, non puo
applicarsi l'art. 25 del c.p.c. richiamato nell'articolo relativo al foro
competente dello schema tipo di cui al D.M. 31/18 e D.M. 123/2004 (quanto
alla polizza di cui all’art. 16). Pertanto, in analogia a quanto disposto da
detto articolo, dovra essere indicato, quale foro competente per eventuali
controversie tra il Garante/Societa Assicuratrice e la Stazione Appaltante,
quello di Padova.

- ARTICOLO 18 — Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.
(oppure)__Quota di partecipazione al Consorzio Ordinario (R.T.l.
orizzontale):

Vengono indicate le seguenti percentuali corrispondenti alla quota di
partecipazione al raggruppamento, per ogni singola impresa, che
corrispondono senza alcuna modifica a quelle dichiarate in sede di offerta:

- % (___lettere %) per 'lmpresa (capogruppo);

- % (___lettere %) per 'lmpresa (mandante / consorziata).
- ARTICOLO 19 - Protocollo di legalita ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata del 9 settembre
2015.

L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione
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appaltante — per il successivo inoltro alla Prefettura — I'elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera
diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e
di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di
cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso
elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;

- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba
essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 50/2016);

- servizio di autotrasporto;

- guardiania di cantiere;

- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di
personale.

Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011,
diano esito positivo, il presente contratto € risolto di diritto e sara applicata
una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10%

del valore del contratto, salvo il maggior danno.
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L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati
dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente
alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle
informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.Igs 159/2011, rese dalle

Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la

responsabilita di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto

di cantiere, contenente I'’elenco nominativo del personale e dei mezzi che a

qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di

consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso |l

ricorso al potere di accesso di cui allart. 93 del Decreto Legislativo

159/2011.

DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di
affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e
degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel
quale si dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che
saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle
persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. | mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati
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mediante il documento di ftrasporto ed il Referente di cantiere
giustifichera, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.
L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dellesecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L'appaltatore si impegna, altresi, ad inserire negli eventuali contratti di
subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non & in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia
all’Autorita giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la
pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri
subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di
aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa appaltatrice portera alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte
dellimpresa subappaltatrice portera alla revoca immediata
dell’autorizzazione al subappalto.
L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei
dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini

dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
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risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta
nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui allart. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
dellimprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dellimpresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis
c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo I'esercizio della
potesta risolutoria da parte della Stazione Appaltante € subordinato alla
previa intesa con I'Autorita Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura
competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della
volonta di quest’'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
allart. 1456 <c.c., ne dara comunicazione allAutorita Nazionale
Anticorruzione, che potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.
32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 20 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra

I’Appaltatore e 'Amministrazione durante I'esecuzione dei lavori, comprese
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quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui
allart. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, sara rimessa alla competenza
dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente & in via esclusiva
quello di Padova. Linsorgere di un eventuale contenzioso non esime
comunque l'impresa dall’'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione
sara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta
illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente
giustificate e a quantificarle in modo corretto.

- ARTICOLO 21 - Spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 8 del C.G.A., le spese di contratto e accessorie del
presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'l.V.A., sono poste a
carico dell’Appaltatore.

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati & assolta in modo
virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate — Sezione

staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la

protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento € il Comune di Padova, con sede in Via del
Municipio, 1 — 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati € IPSLab Srl, Contra Porti, 16,

36100 Vicenza, e mail: info@ipslab.it; pec: pec@pec.ipslab.it.


mailto:risorseumane@comune.padova.it
mailto:pec@pec.ipslab.it
mailto:info@ipslab.it
mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it
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Finalita e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi da Lei comunicati in occasione
della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori
del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che |l
Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente
per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati,
per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali,
regionali e regolamentari che disciplinano I'attivita istituzionale del Comune
di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi
connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati € necessario all’esecuzione di un contratto di cui
l'interessato € parte ai sensi dell’art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE
679/2016.

Eventuali destinatari.

| dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al
personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza
degli obblighi normativi e alle autorita di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

I Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 43 del D.Lgs 7
marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata
comunicazione.

La comunicazione dei dati personali & obbligatoria per I'esecuzione del

contratto di cui l'interessato € parte. La mancata comunicazione di tali dati
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comporta I'impossibilita di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualita di interessato Le sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui
agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo
all’Autorita garante. Qualora volesse esercitare i suoi diritti 0 semplicemente
richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, La invitiamo a prendere
contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.
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