

COMUNE DI PADOVA

AREA LL.PP.

Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi

RECUPERO ALLOGGI DI ERP OPERE INTERNE ED ESTERNE

IMPORTO COMPLESSIVO: € 100.000,00

Cod.
LLPP 2018/035

Data
23/04/2018

CUP
H92D17000010004

Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettisti

Ing. Arch. Fabiana Gavasso
Arch. Fabiola Rigon
Arch. Fabio Agostini

Rup


Arch. Stefano Benvegna'

Capo Settore

Arch. Luigino Gennaro

Capo Area

Arch. Luigino Gennaro





23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1 A22	DEMOLIZIONI E SCAVI Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere Rimozione completa di apparecchi igienico-sanitari in genere 10 Totale	cad	10,0 10,0	40,00	400,00
2 A24	Demolizione di rivestimenti in ceramica Demolizione di rivestimenti in ceramica 20 Totale	mq	20,00 20,00	11,00	220,00
3 A42	Demolizione di tramezzatura interna Demolizione di tramezzatura interna 50 Totale	mq	50,00 50,00	15,50	775,00
4 A46	Demolizione di intonaci interni Demolizione di intonaci interni 40 Totale	mq	40,00 40,00	12,00	480,00
5 A52	Demolizione di pavimenti e sottofondi Demolizione di pavimenti e sottofondi 40 Totale	mq	40,00 40,00	18,50	740,00
6 A60	Rimozione di avvolgibili in PVC o legno Rimozione di avvolgibili in PVC o legno 5 Totale	cad	5,0 5,0	18,00	90,00
A62 7 A62.A	Rimozione di serramenti in genere Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00 Rimozione di serramenti in genere con superficie sino a mq 2,00 10 Totale	cad	10,0 10,0	35,00	350,00
8 A64	Rimozione di porte interne in genere Rimozione di porte interne in genere 10 Totale	cad	10,0 10,0	30,00	300,00
9 A72	Disfacimento del manto di copertura Disfacimento del manto di copertura 50 Totale	mq	50,00 50,00	21,00	1.050,00
10 A73	Rimozione di canali di gronda e pluviali Rimozione di canali di gronda e pluviali 10 Totale	ml	10,00 10,00	4,50	45,00
11	Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV A RIPORTARE				4.450,00



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				4.450,00
A92	Rimozione di impianti elettrici, telefonici e TV				
	1		1,00		
	Totale	n.	1,00	150,00	150,00
12	Rimozione di impianti idrici termici e sanitari				
A94	Rimozione di impianti idrici termici e sanitari				
	1		1,00		
	Totale	n.	1,00	200,00	200,00
	Totale DEMOLIZIONI E SCAVI Euro				4.800,00
	IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI				
13	Membrana impermeabilizzante auto protetta da scaglie di ardesia				
P14	Membrana impermeabilizzante auto protetta da scaglie di ardesia				
	100		100,00		
	Totale	mq	100,00	17,00	1.700,00
	Totale IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI Euro				1.700,00
	IMPIANTI ELETTRICI				
14	Redazione di dichiarazione di rispondenza impianto elettrico				
IE 5	Redazione di dichiarazione di rispondenza impianto elettrico				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	200,00	1.000,00
15	Termostato ambiente				
IE85	Termostato ambiente				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	90,00	450,00
16	Apparecchio citofonico				
IE90	Apparecchio citofonico				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	58,00	290,00
17	Gruppo suoneria campanello				
IE95	Gruppo suoneria campanello				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	78,00	390,00
18	Trasformatore per suoneria				
IE100	Trasformatore per suoneria				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	43,00	215,00
19	Temporizzatore luce scale				
IE105	Temporizzatore luce scale				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	50,00	250,00
20	Relais tutti i tipi				
IE110	Relais tutti i tipi				
	10		10,0		
	A RIPORTARE				9.305,00



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				9.305,00
	Totale	cad	10,0	21,00	210,00
21 IE155	Interrut. magnetotermico 10 A				
	Interrut. magnetotermico 10 A				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	37,00	370,00
22 IE160	Interrut. magnetotermico 16 A				
	Interrut. magnetotermico 16 A				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	41,00	410,00
23 IE165	Interrut. magnetotermico 25 A				
	Interrut. magnetotermico 25 A				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	47,00	470,00
24 IE170	Interrut. differenziale				
	Interrut. differenziale				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	95,00	950,00
25 IE180	Canaline rigide 30x30 o equivalente				
	Canaline rigide 30x30 o equivalente				
	50		50,00		
	Totale	ml	50,00	6,00	300,00
26 IE195.A	Cavo c.s.d. da 3G2,5 mmq				
	Cavo c.s.d. da 3G2,5 mmq				
	100		100,00		
	Totale	ml	100,00	2,10	210,00
	Totale IMPIANTI ELETTRICI Euro				5.515,00
27 II70	IMPIANTI IDROSANITARI				
	F.p.o di vaso a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'				
	F.p.o di vaso a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	200,00	1.000,00
28 II75	F.p.o di bidet a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'				
	F.p.o di bidet a pavimento in porcellana vetrificato Pozzi serie Colibri'				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	180,00	900,00
29 II90	F.p.o di cassetta esterna per wc lt. 10 mod. Geberit				
	F.p.o di cassetta esterna per wc lt. 10 mod. Geberit				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	140,00	700,00
30 II95	Gruppo sifonato di scarico				
	Gruppo sifonato di scarico				
	5		5,0		
	A RIPORTARE				14.615,00



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				14.615,00
	Totale	cad	5,0	40,00	200,00
31 II100	Gruppo sifonato con troppopieno				
	Gruppo sifonato con troppopieno				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	75,00	375,00
32 II105	Rubinetti con filtri				
	Rubinetti con filtri				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	15,00	75,00
33 II120	Rimozione e riposa w.c.				
	Rimozione e riposa w.c.				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	50,00	250,00
34 II135	F.p.o./Sost. Pulsante cassetta Pucci				
	F.p.o./Sost. Pulsante cassetta Pucci				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	35,00	350,00
35 II140	F.p.o./Sost. Sifone lavabo del tipo snodabile con piletta snodabile				
	F.p.o./Sost. Sifone lavabo del tipo snodabile con piletta snodabile				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	40,00	400,00
36 II145	F.p.o./Sost. Galleggiante				
	F.p.o./Sost. Galleggiante				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	30,00	300,00
37 II150	F.p.o./Sost. Flessibile bidet				
	F.p.o./Sost. Flessibile bidet				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	10,00	100,00
38 II155	F.p.o./Sost. Canotto bidet				
	F.p.o./Sost. Canotto bidet				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	10,00	100,00
39 II165	F.p.o./Sost. Saldatura canotto con rottura e ripristino				
	F.p.o./Sost. Bidet completo di vitF.p.o./Sost. Saldatura canotto con rottura e ripristino di fissaggio e materiale a corpo				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	40,00	400,00
40 II170	F.p.o./Sost. Saldatura con stagno scarico lavello				
	F.p.o./Sost. Saldatura con stagno scarico lavello				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	15,00	150,00
	A RIPORTARE				17.315,00



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				17.315,00
41 II175	F.p.o./Sost. Guarnizione di tenuta di base e stucco				
	F.p.o./Sost. Guarnizione di tenuta di base e stucco 10		10,0		
	Totale	cad	10,0	20,00	200,00
42 II180	F.p.o./Sost. Manicotto cromato da 1" compresa saldatura				
	F.p.o./Sost. Manicotto cromato da 1" compresa saldatura 10		10,0		
	Totale	cad	10,0	20,00	200,00
43 II185	Manutenzione annuale caldaia				
	Manutenzione annuale caldaia 5		5,00		
	Totale	a corpo	5,00	150,00	750,00
	Totale IMPIANTI IDROSANITARI Euro				6.450,00
44 IT25	IMPIANTI TERMICI				
	Valvola manuale termostatica				
	Valvola manuale termostatica 50		50,0		
	Totale	cad	50,0	52,00	2.600,00
45 IT30	Detentore in bronzo a semplice regolaggio				
	Detentore in bronzo a semplice regolaggio 50		50,0		
	Totale	cad	50,0	17,00	850,00
46 IT40	Rimozione di radiatori				
	Rimozione di radiatori 50		50,0		
	Totale	cad	50,0	20,00	1.000,00
47 IT55	Scarico e ricarica impianto				
	Scarico e ricarica impianto 10		10,0		
	Totale	cad	10,0	30,00	300,00
48 IT60	Lavaggio tubazioni impianto di riscaldamento				
	Lavaggio tubazioni impianto di riscaldamento 3		3,0		
	Totale	cad	3,0	217,00	651,00
49 IT65	Caldaia murale a condensazione installata su impianto esistente compreso allacciamento ed eventuali assistenze murarie.				
	Caldaia murale a condensazione installata su impianto esistente compreso allacciamento ed eventuali assistenze murarie. 3		3,0		
	Totale	cad	3,0	2.600,00	7.800,00
50 IT70	F.p.o. di depuratore				
	F.p.o. di depuratore 3		3,0		
	A RIPORTARE				31.996,00



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				31.996,00
	Totale	cad	3,0	110,00	330,00
51 IT75	F.p.o. di dosatore di polifosfato				
	F.p.o. di dosatore di polifosfato				
	3		3,0		
	Totale	cad	3,0	86,00	258,00
52 IT80	F.p.o. di neutralizzatore di condensa e scarico condense				
	F.p.o. di neutralizzatore di condensa e scarico condense				
	3		3,0		
	Totale	cad	3,0	192,00	576,00
53 IT85	Condizionatore chimico				
	Condizionatore chimico				
	3		3,00		
	Totale	a corpo	3,00	50,00	150,00
IT90 54 IT90.A	Condotti di aspirazione aria e canna fumaria in PPE 120				
	Condotto di aspirazione aria diam. int. 80 mm				
	Condotto di aspirazione aria diam. int. 80 mm				
	50		50,00		
	Totale	ml	50,00	40,00	2.000,00
	Totale IMPIANTI TERMICI Euro				16.515,00
	INTONACI				
55 E12	Intonaco interno per sottofondo rivestimenti				
	Intonaco interno per sottofondo rivestimenti				
	20		20,00		
	Totale	mq	20,00	12,00	240,00
56 E14	Intonaco interno con stabilitura in malta fine				
	Intonaco interno con stabilitura in malta fine				
	140		140,00		
	Totale	mq	140,00	14,00	1.960,00
	Totale INTONACI Euro				2.200,00
	MASSETTI E SOTTOFONDI				
F5 57 F5.A	Massetto di sottofondo ai pavimenti				
	Massetto di sottofondo ai pavimenti spessore mm 40				
	Massetto di sottofondo ai pavimenti spessore mm 40				
	40		40,00		
	Totale	mq	40,00	14,00	560,00
58 F6	Massetto isolante alleggerito				
	Massetto isolante alleggerito				
	40		40,00		
	Totale	mq	40,00	7,00	280,00
	Totale MASSETTI E SOTTOFONDI Euro				840,00
	MURATURE E TRAMEZZE				
59 D14	Tramezzi interni in mattoni forati da cm 12				
	Tramezzi interni in mattoni forati da cm 12				
	25		25,00		
	A RIPORTARE				38.807,50



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				38.807,50
	Totale	mq	25,00	31,50	787,50
60 D16	Tramezzi interni in mattoni forati da cm 8				
	Tramezzi interni in mattoni forati da cm 8				
	25		25,00		
	Totale	mq	25,00	25,00	625,00
	Totale MURATURE E TRAMEZZE Euro				1.412,50
	OPERE DA PITTORE				
61 E1	Isolamento termico esterno, "cappotto" spessore cm. 12				
	Isolamento termico esterno, "cappotto" spessore cm. 12				
	30		30,00		
	Totale	mq	30,00	62,00	1.860,00
62 E2	Isolamento termico interno, "cappotto", compresa rifodera				
	Isolamento termico interno, "cappotto", compresa rifodera				
	30		30,00		
	Totale	mq	30,00	55,00	1.650,00
63 M12	Tinteggiatura a tempera a base di grassello di calce su superfici interne				
	Tinteggiatura a tempera a base di grassello di calce su superfici interne				
	4000		4.000,00		
	Totale	mq	4.000,00	5,50	22.000,00
64 M14	Isolante di fondo alle tinteggiature				
	Isolante di fondo alle tinteggiature				
	4000		4.000,00		
	Totale	mq	4.000,00	1,50	6.000,00
65 M19	Rasatura di intonaci esistenti				
	Rasatura di intonaci esistenti				
	300		300,00		
	Totale	mq	300,00	9,00	2.700,00
	Totale OPERE DA PITTORE Euro				34.210,00
	OPERE DI LATTONIERE				
66 N2	Pluviali in acciaio inox				
	Pluviali in acciaio inox				
	30		30,00		
	Totale	ml	30,00	26,00	780,00
67 N4	Grondale in acciaio inox				
	Grondale in acciaio inox				
	30		30,00		
	Totale	ml	30,00	38,00	1.140,00
68 N6	F.p.o. di converse in lastra piana di acciaio inox.				
	F.p.o. di converse in lastra piana di acciaio inox.				
	20		20,00		
	Totale	mq	20,00	32,00	640,00
	Totale OPERE DI LATTONIERE Euro				2.560,00
	OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE				
	A RIPORTARE				76.202,50



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				76.202,50
69 B22	Revisione di manto di copertura				
	Revisione di manto di copertura				
	50		50,00		
	Totale	mq	50,00	36,00	1.800,00
70 E4	Sabbiatura e idropulitura di facciate				
	Sabbiatura e idropulitura di facciate				
	10		10,00		
	Totale	mq	10,00	8,50	85,00
	Totale OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE Euro				1.885,00
	OPERE IN LEGNO				
71 Q110	Piccola riparazione di infissi				
	Piccola riparazione di infissi				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	35,00	175,00
72 Q120	Media riparazione di infissi				
	Media riparazione di infissi				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	58,00	290,00
73 Q130	Grande riparazione di infissi				
	Grande riparazione di infissi				
	5		5,0		
	Totale	cad	5,0	85,00	425,00
74 Q160.F	Tavolette di persiane semplici o scorciate				
	Tavolette di persiane semplici o scorciate				
	20		20,00		
	Totale	ml	20,00	38,00	760,00
75 Q170.A	Rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale				
	Rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale				
	10		10,00		
	Totale	ml	10,00	17,80	178,00
76 Q170.B	Cappellotti zincati per le testate dei rulli				
	Cappellotti zincati per le testate dei rulli				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	5,00	50,00
77 Q170.C	Cinte di manovra in nylon				
	Cinte di manovra in nylon				
	10		10,00		
	Totale	ml	10,00	2,50	25,00
78 Q170.D	Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta				
	Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta				
	10		10,0		
	Totale	cad	10,0	13,00	130,00
	A RIPORTARE				80.120,50



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
79 Q170.E	Puleggia per rullo Puleggia per rullo 5 Totale		5,0 5,0	20,80	104,00
80 Q170.N	Placca copri avvolgitore Placca copri avvolgitore 5 Totale	cad	5,0 5,0	5,00	25,00
81 Q210	Sostituzione di serratura tipo patent Sostituzione di serratura tipo patent 5 Totale	cad	5,0 5,0	20,00	100,00
82 Q220	Sostituzione di serratura tipo Yale Sostituzione di serratura tipo Yale 5 Totale	cad	5,0 5,0	60,00	300,00
83 Q230	Sostituzione di serratura di porta blindata Sostituzione di serratura di porta blindata 1 Totale	cad	1,0 1,0	240,00	240,00
84 Q240	Rimozione di vetri Rimozione di vetri 5 Totale	mq	5,00 5,00	7,00	35,00
85 Q270	Sostituzione di maniglia di finestra Sostituzione di maniglia di finestra 3 Totale	cad	3,0 3,0	35,00	105,00
86 Q280	Sostituzione di maniglie di porta (prezzo riferito alla coppia) Sostituzione di maniglie di porta (prezzo riferito alla coppia) 3 Totale	cad	3,0 3,0	42,00	126,00
87 Q290	Sostituzione di dispositivo meccanico di chiusura e apertura finestre. Sostituzione di dispositivo meccanico di chiusura e apertura finestre. 3 Totale	cad	3,0 3,0	70,00	210,00
88 Q300	Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici Verniciatura di manufatti in legno non esposti agli agenti atmosferici 5 Totale	mq	5,00 5,00	30,40	152,00
89 Q320	Verniciatura di manufatti in legno, quali serramenti in genere ed ante di oscuro A RIPORTARE				81.517,50



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				81.517,50
	Verniciatura di manufatti in legno; quali serramenti in genere ed ante di osкуро				
	5		5,00		
	Totale	mq	5,00	45,00	225,00
	Totale OPERE IN LEGNO Euro				3.655,00
	PAVIMENTI INTERNI				
90 G14	Pavimento in piastrelle in ceramica monocottura fugate e posate in diagonale				
	Pavimento in piastrelle in ceramica monocottura fugate e posate in diagonale				
	20		20,00		
	Totale	mq	20,00	35,00	700,00
91 G22	Pavimento in piastrelle 20x20 in ceramica monocottura per bagni				
	Pavimento in piastrelle 20x20 in ceramica monocottura per bagni				
	20		20,00		
	Totale	mq	20,00	28,00	560,00
92 G24	Zoccolo battiscopa in rovere				
	Zoccolo battiscopa in rovere				
	40		40,00		
	Totale	ml	40,00	9,00	360,00
	Totale PAVIMENTI INTERNI Euro				1.620,00
	RIVESTIMENTI				
93 H2	Rivestimento con piastrelle in monocottura				
	Rivestimento con piastrelle in monocottura				
	20		20,00		
	Totale	mq	20,00	30,00	600,00
	Totale RIVESTIMENTI Euro				600,00
	SICUREZZA				
	Oneri speciali				
94 S2	Ponteggi esterni				
	Ponteggi esterni				
	50		50,00		
	Totale	mq	50,00	12,00	600,00
95 S6	Collegamento a terra di ponteggio				
	Collegamento a terra di ponteggio				
	2		2,0		
	Totale	cad	2,0	50,00	100,00
96 S7	Dispersore di terra				
	Dispersore di terra				
	2		2,0		
	Totale	cad	2,0	28,00	56,00
97 S12	Costi per riunioni di coordinamento.				
	Costi per riunioni di coordinamento.				
	10		10,00		
	Totale	ore	10,00	30,00	300,00
	A RIPORTARE				85.018,50



23/04/2018

Computo Metrico Estimativo

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO				85.018,50
98 S13	Nolo di cassetta di pronto soccorso				
	Nolo di cassetta di pronto soccorso 1		1,0		
	Totale	cad	1,0	150,00	150,00
99 S14	F.p.o. di cartello segnalatore				
	F.p.o. di cartello segnalatore 1		1,0		
	Totale	cad	1,0	125,00	125,00
100 S60	Impianto di cantiere, interventi riatto alloggi				
	Impianto di cantiere, interventi riatto alloggi 7		7,0		
	Totale	cad	7,0	100,00	700,00
	Totale Oneri speciali Euro				2.031,00
	Totale SICUREZZA Euro				2.031,00
	Importo Lavori Euro				85.993,50



23/04/2018

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
DEMOLIZIONI E SCAVI	4.800,00	
IMPERMEABILIZZAZIONI, COIBENTAZIONI	1.700,00	
IMPIANTI ELETTRICI	5.515,00	
IMPIANTI IDROSANITARI	6.450,00	
IMPIANTI TERMICI	16.515,00	
INTONACI	2.200,00	
MASSETTI E SOTTOFONDI	840,00	
MURATURE E TRAMEZZE	1.412,50	
OPERE DA PITTORE	34.210,00	
OPERE DI LATTONIERE	2.560,00	
OPERE EDILI E ASSISTENZE MURARIE	1.885,00	
OPERE IN LEGNO	3.655,00	
PAVIMENTI INTERNI	1.620,00	
RIVESTIMENTI	600,00	
SICUREZZA	2.031,00	
IMPORTO LAVORI Euro		85.993,50
Oneri speciali Euro	2.031,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	83.962,50	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Accordi bonari 3% Euro	2.579,81	
IVA 10% Euro	8.599,35	
Imprevisti Euro	77,47	
Premio incentivante 2% Euro	1.719,87	
Spese tecniche Euro	1.000,00	
Tassa di gara Euro	30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.006,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		100.000,00

Padova li, 23/04/2018

Il Responsabile del Progetto ing. arch. Fabiana Gavasso
(firmato digitalmente)Il Responsabile del Procedimento arch. Stefano Benvegnù
(firmato digitalmente)