
ALLEGATO 1

PROGETTO ESECUTIVO: LLPP EDP 2016/094

ELENCO ELABORATI

RESTAURO SCUOLA ARDIGO’ - MAMELI VIA AGNUSDEI N°17

NOME FILE DESCRIZIONE ELABORATO

0 ALLEGATO_1_elenco_elaborati_progetto_ESECUTIVO.pdf Elenco elaborati di progetto

01 APPR_01_EDP_Relazione_tecnica_descrittiva.pdf Relazione Tecnica Descrittiva 

02 APPR_02_EDP_Quadro_economico.pdf Quadro economico e quadro incidenza manodopera

03 APPR_03_EDP_Elenco_prezzi.pdf Elenco prezzi

04 APPR_04_EDP_Analisi_prezzi.pdf Analisi prezzi

05 APPR_05_EDP_Computo_metrico.pdf Computo metrico estimativo

06 APPR_06_EDP_Capitolato.pdf Capitolato speciale d’appalto

07 APPR_07_EDP_Schema_contratto.pdf

08 APPR_08_EDP_Piano_manutenzione.pdf Piano di manutenzione

09 APPR_09_EDP_Piano_sicurezza.pdf Piano di sicurezza e di coordinamento 

10 APPR_10_EDP_Fascicolo_opera.pdf Fascicolo opera

11 APPR_11_EDP_Tav_A_01.pdf Tav_A_01 Corografia

12 APPR_12_EDP_Tav_A_02.pdf Tav_A_02 Piano terra - Stato di fatto inalterato nel progetto

13 APPR_13_EDP_Tav_A_03.pdf Tav_A_03 Piano primo - Stato di fatto inalterato nel progetto

14 APPR_14_EDP_Tav_A_04.pdf Tav_A_04 Piano copertura - Stato di fatto inalterato nel progetto

15 APPR_15_EDP_Tav_A_05.pdf Tav_A_05 Prospetti – sezione - Stato di fatto inalterato nel progetto

16 APPR_16_EDP_Relazione specialistica consolidamento RDT Relazione specialistica consolidamento statico

17 APPR_17_EDP_Relazione specialistica di verifica RVS Relazione specialistica di verifica statica

18 APPR_18_EDP_Quadro incidenza manodopera QIM Quadro incidenza manodopera – Interventi di consolidamento statico

19 APPR_19_EDP_Elenco prezzi interventi di consolidamento EP Elenco prezzi – Interventi di consolidamento statico

20 APPR_20_EDP_Analisi prezzi interventi di consolidamento AP Analisi prezzi – Interventi di consolidamento statico

21 APPR_21_EDP_CME interventi di consolidamento CME Computo metrico estimativo – Interventi di consolidamento statico

22 APPR_22_EDP_P Interrato interventi di consolidamento S.01 Piano Interrato – Interventi di consolidamento statico

23 APPR_23_EDP_P terra interventi di consolidamento S.02 Piano terra  – Interventi di consolidamento statico

24 APPR_24_EDP_P copertura interventi di consolidamento S.03 Piano copertura  – Interventi di consolidamento statico

25 APPR_25_EDP_Fabb_esterno_PT_interv_consolidamento S.04

26 APPR_26_EDP_Fabb_esterno_Particolari_interv_consolidamento S.05

27 APPR_27_EDP_Documentazione_fotografica Documentazione fotografica

NUMERO 
PROGRESSIVO

CODICE 
ELABORATO

Schema di contratto – Scrittura privata 04/10/2018

Fabbricato esterno – Piano terra -prospetti – sezione  – Interventi di 
consolidamento statico

Fabbricato esterno – Piano terra -particolari tecnici  – Interventi di 
consolidamento statico
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