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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ...

14E.02.004.a OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m

2.00

SOMMANO m3 55,04 8,35 459,58 98,63 21,460

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di q ...

14E.02.005.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre

sciolte

SOMMANO m³ 31,41 75,59 2´374,28 2´342,94 98,680

3 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistent ...  le

14E.03.004.0 bagnature RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL

0 CANTIERE

SOMMANO m³ 85,78 10,23 877,53 122,33 13,940

4 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ...

14E.05.019.c RZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti

freddi

SOMMANO m² 94,04 10,77 1´012,81 625,31 61,740

5 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata  ...

14E.06.006.a MENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da

scavi

SOMMANO m³ 14,82 13,47 199,62 9,98 5,000

6 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in op ... la

14E.08.002.l classe di lavorabilita da S3 (semifluida) a S4 (fluida)

SOMMANO m³ 10,07 4,89 49,24 0,00

7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ...

14E.08.004.0 rata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

0 SOMMANO kg 1´148,40 1,32 1´515,89 388,98 25,660

8 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio clas ...

14E.08.011.0 MERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE

0 E ISOLATE

SOMMANO m³ 10,07 208,75 2´102,11 382,58 18,200

9 Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimatto ... e,

14E.12.004.0 di spessore cm 25 MURATURA IN MATTONI PIENI

0 ALLEGGERITI

SOMMANO m³ 48,64 301,49 14´664,47 9´724,01 66,310

10 Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni  ...

14E.40.004.b IZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO O PIETRA In

breccia

SOMMANO m³ 2,00 259,00 518,00 259,00 50,000

11 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropi ...

14E.41.001.a ELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a cm 3 di

spessore.

SOMMANO m² 158,47 102,21 16´197,22 4´859,17 30,000

12 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... o

14F.05.009.0 anche in riferimento alle profondità degli scavi MAGRONE

0 SOMMANO m² 33,58 6,26 210,21 9,04 4,300

13 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ...

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 40´180,96 18´821,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 40´180,96 18´821,97

A95087a re: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni

SOMMANO mc 3,24 699,97 2´267,90 1´746,29 77,000

14 Consolidamento del pilastro in muratura da realizzare con ...

C.Pil steri per avere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 740,00 740,00 592,00 80,000

15 Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato d ...

COP.01 azione a metro quadro di tavolato posto in opera in falda.

SOMMANO mq 690,69 42,49 29´347,42 6´112,61 20,828

16 Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato d ...

COP.02 azione a metro quadro di tavolato posto in opera in falda.

SOMMANO mq 1´645,11 47,07 77´435,33 16´895,28 21,819

17 Fornitura e posa in opera di travi in legno massiccio a s ... nti.

COP.03 Misurazione a metro cubo di travatura posta in opera.

SOMMANO mc 2,02 1´242,66 2´510,17 895,89 35,690

18 Intervento di consolidamento e rinforzo di travi in cemen ...

CTP.01 rfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali.

SOMMANO ml 291,80 368,83 107´624,59 66´229,85 61,538

19 Intervento di consolidamento e rinforzo di travi in cemen ...

CTS.01 rfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali.

SOMMANO ml 768,00 314,99 241´912,32 144´061,44 59,551

20 Intervento di realizzazione nuove travi di fondazione in  ... l

FOND.01 tutto per avere il lavoro fino a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 94,60 117,53 11´118,34 3´766,03 33,872

21 Intervento di rinforzo di murature portanti mediante forn ... le

RMUR.01 prescrizioni di progetto, escluse le opere di finitura.

SOMMANO ml 223,20 142,43 31´790,38 11´327,40 35,632

Parziale LAVORI A MISURA euro 544´927,41 270´448,76 49,630

T O T A L E   euro 544´927,41 270´448,76 49,630

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 544´927,41 270´448,76 49,630

M:001 SCUOLA euro 533´404,22 264´466,88 49,581

M:001.001      Interventi su strutture in CA euro 391´580,92 228´643,70 58,390

M:001.004      Rinforzo Murature euro 31´790,38 11´327,40 35,632

M:001.005      Copertura euro 110´032,92 24´495,78 22,262

M:002 AULETTA-Ex Teatrino euro 11´523,19 5´981,88 51,912

M:002.007      Sottofondazioni euro 9´255,29 4´235,59 45,764

M:002.008      Scuci-Cuci euro 2´267,90 1´746,29 77,000

TOTALE  euro 544´927,41 270´448,76 49,630

     Padova, maggio 2018

Il Tecnico

ing. Alessandro GASPARINI

COMMITTENTE: Comune di Padova

A   R I P O R T A R E 
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