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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
SCUOLA (SpCat 1)
1/1 Intervento di realizzazione nuove travi di
FOND.O1 fondazione in ... | tutto per avere il lavoro
fino a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - SCUOLA
Travi di fondazione 15,00 5,80 87,00
Travi di fondazione trafili 7 e 8 2,00 3,80 7,60
SOMMANO ml 94,60 117,53 117118,34
2/2 Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio
14E.12.004.00 [UNI (bimatto ... e, di spessore cm 25
MURATURA IN MATTONI PIENI
ALLEGGERITI
SpCat 1 - SCUOLA
Murature sotto stanze 20,00 4,80 0,250 1,900 45,60
Murature sotto bagni sez. B-B 2,00 3,20 0,250 1,900 3,04
SOMMANO m3 48,64 301,49 147 664,47
3/3 Intervento di consolidamento e rinforzo di
CTS.01 travi in cemen rfetta regola d'arte,
secondo le prescrizioni progettuali.
SpCat 1 - SCUOLA
Piano interrato *(par.ug.=37*3+5) 116,00 3,20 371,20
Piano primo *(par.ug.=37*3+8) 119,00 3,20 380,80
Altre travi 5,00 3,20 16,00
SOMMANO ml 768,00 314,99 2417912,32
4/4 Intervento di consolidamento e rinforzo di
CTP.01 travi in cemen rfetta regola d'arte,
secondo le prescrizioni progettuali.
SpCat 1 - SCUOLA
Interrato-Travi di corridoio 12,00 3,30 39,60
Interrato-Altre Travi 4,00 6,50 26,00
Piano Primo-Travi aule 23,00 6,50 149,50
Piano Primo-Travi corridoio 13,00 3,50 45,50
Piano Primo-Altre Travi 6,00 5,20 31,20
SOMMANO ml 291,80 368,83 1077 624,59
5/10 Fornitura e posa in opera di malta
14E.41.001.a |premiscelata tixotropi ELATA
TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a
cm 3 di spessore.
SpCat 1 - SCUOLA
Piano Interrato
Travi Principali-sotto aule *
(par.ug.=20,00+2+5) 27,00 6,30 1,050 0,250 44,65
Travi Principali-corridoio 42,00 3,30 1,050 0,250 36,38
Travi secondarie *(par.ug.=37*3+10) 121,00 3,20 0,800 0,250 77,44
A RIPORTARE 158,47 3757319,72

COMMITTENTE:

Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTII
TAR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158,47 3757319,72
SOMMANO m?2 158,47 102,21 167197,22
6/11 Trasporto e conferimento in discarica inerti
14E.06.006.a |autorizzata ... MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
SpCat 1 - SCUOLA
Vedi voce n° 10 [m2 158.47] 0,030 4,75
SOMMANO m3 4,75 13,47 63,98
7/5 Intervento di rinforzo di murature portanti
RMUR.01 mediante forn ... le prescrizioni di progetto,
escluse le opere di finitura.
SpCat 1 - SCUOLA
Piano terra 24,00 4,10 98,40
Piano primo 24,00 5,20 124,80
SOMMANO ml 223,20 142,43 317790,38
8/6 Fornitura e posa in opera di doppio
COP.01 tavolato incrociato d ... azione a metro
guadro di tavolato posto in opera in falda.
SpCat 1 - SCUOLA
Copertura Fili 9 - 14 *(lung.=48+,5)*
(larg.=11,4+,5*2) 48,50 12,400 1,100 661,54
Copertura Fili 14 - 15 *(larg.=4,2+0,4*2) 5,30 5,000 1,100 29,15
SOMMANO mq 690,69 42,49 297 347,42
9/7 Fornitura e posa in opera di doppio
COP.02 tavolato incrociato d ... azione a metro
guadro di tavolato posto in opera in falda.
SpCat 1 - SCUOLA
Copertura Fili A - J *(lung.=68+,5*2)*
(larg.=11,5+0,5*2) 69,00 12,500 1,100 948,75
Copertura Fili J - k *(lung.=6,10+,5)*
(larg.=7,7+,5*2) 6,60 8,700 1,100 63,16
Copertura Fili 4 - 6 *(lung.=15,5+,5)*
(larg.=11,4+,5*2) 16,00 12,400 1,100 218,24
Copertura Fili 4 - 9 *(larg.=11,4+,5*2) 25,10 12,400 1,100 342,36
Copertura Fili | - L *(lung.=11+,5*2)*
(larg.=5+,5) 12,00 5,500 1,100 72,60
SOMMANO mq 17645,11 47,07 777 435,33
10/8 Fornitura e posa in opera di travi in legno
COP.03 massiccio a s ... nti. Misurazione a metro
cubo di travatura posta in opera.
SpCat 1 - SCUOLA
Nuove travi fili 12 - 14 28,00 4,00 0,120 0,150 2,02
SOMMANO mc 2,02| 17242,66 27°510,17
11/9 Consolidamento del pilastro in muratura da
C.Pil realizzare con ... steri per avere il lavoro
A RIPORTARE 5327664,22

COMMITTENTE:

Comune di Padova
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5327664,22

12/ 12
14E.05.019.c

13/13
14E.02.005.a

14/ 14
14E.02.004.a

15/ 15
14E.40.004.b

16/ 16
14F.05.009.00

finito a perfetta regola d'arte.
SpCat 1 - SCUOLA
Pilastrino filo 14

SOMMANO a corpo

Parziale SCUOLA (SpCat 1) euro

AULETTA-Ex Teatrino (SpCat 2)

Demolizione parziale o totale di pavimenti
di qualsiasi t ... RZIALE O TOTALE DI
PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti
freddi

SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino

Contorno interno *(lung.=11,8+6,7)
Cordoli interni

SOMMANO m?2

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano
in terreno di q ... SCAVO A SEZIONE
OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre
sciolte

SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino

Contorno interno *(lung.=11,8+6,7)
Cordoli interni

SOMMANO m3

Scavo a sezione obbligata eseguito con
mezzi meccanici in ... OBBLIGATA
ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino
am2.00

SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino

Contorno interno *(lung.=11,8+6,7)
Cordoli interni

Contorno esterno *(lung.=12,7+7,5)

SOMMANO m3

Demolizione eseguita a mano di murature
di mattoni pieni ... IZIONE A MANO DI
MURATURE IN LATERIZIO O PIETRA In
breccia

SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino

Passanti con doppio cordolo

Passanti con cordolo interno

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di magrone per
regolarizzazione ... o anche in riferimento
alle profondita degli scavi MAGRONE

SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino

2,00
2,00

1,00
1,00

1,00
1,00

10,00
10,00

18,50
6,70

18,50
6,70

18,50
6,70
20,20

0,60
0,40

1,600
2,600

1,000
1,500

1,000
1,500
1,300

0,400
0,400

1,100
1,100

1,100
1,100
0,900

0,500
0,500

1,00

1,00

59,20
34,84

94,04

20,35
11,06

31,41

20,35
11,06
23,63

55,04

1,20
0,80

2,00

740,00

10,77

75,59

8,35

259,00

740,00

5337404,22

17012,81

27374,28

459,58

518,00

A RIPORTARE

5377768,89

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TAR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5377768,89
Controno interno *(lung.=11,8+6,7) 2,00 18,50 0,400 14,80
Cordoli interni 2,00 6,70 0,500 6,70
Contorno esterno *(lung.=12,7+7,5) 20,20 0,400 8,08
Passanti 20,00 0,50 0,400 4,00
SOMMANO m=2 33,58 6,26 210,21
17/ 17 Fornitura e posa in opera di conglomerato
14E.08.011.00 |cementizio clas ... MERATO CEMENTIZIO
ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E
ISOLATE
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Contorno interno *(lung.=11,8+6,7) 2,00 18,50 0,300 0,400 4,44
Cordoli interni 2,00 6,70 0,300 0,400 1,61
Contorno esterno *(lung.=12,7+7,5) 20,20 0,300 0,400 2,42
Passanti 20,00 0,50 0,400 0,400 1,60
SOMMANO m3 10,07 208,75 27102,11
18/ 18 Conglomerato cementizio a resistenza
14E.08.002.1 caratteristica in op la classe di
lavorabilita da S3 (semifluida) a S4 (fluida)
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Vedi voce n° 17 [m3 10.07] 1,000 10,07
SOMMANO m3 10,07 4,89 49,24
19/19 Acciaio in barre per armature di
14E.08.004.00 |conglomerato  cementizio, rata
controllato in stabilimento ACCIAIO IN
BARRE Fe B 44K
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Cordolo doppio *(lung.=11,8+6,7+12,7+
7.5) 100,00 38,70 0,300 0,400 464,40
Cordolo singolo *(lung.=11,8+6,7) 120,00 18,50 0,300 0,400 266,40
Passanti cordolo doppio *(lung.=0,6*10) 245,00 6,00 0,400 0,400 235,20
Passanti cordolo singolo *(lung.=0,4*10) 285,00 4,00 0,400 0,400 182,40
SOMMANO kg 17148,40 1,32 17515,89
20/ 20 Trasporto e conferimento in discarica inerti
14E.06.006.a |autorizzata MENTO IN DISCARICA
AUTORIZZATA inerte proveniente da scavi
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Vedi voce n° 17 [m3 10.07] 1,000 10,07
SOMMANO m3 10,07 13,47 135,64
21/21 Rinterri con  materiali  idonei alla
14E.03.004.00 |compattazione esistent ... le bagnature
RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE
AL CANTIERE
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Vedi voce n° 12 [m2 94.04] 0,100 9,40
Vedi voce n° 13 [m3 31.41] 1,000 31,41
Vedi voce n° 14 [m3 55.04] 1,000 55,04
A RIPORTARE 95,85 541°781,98

COMMITTENTE: Comune di Padova
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTII
TAR-IFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,85 541°781,98
Vedi voce n° 17 [m3 10.07] 1,000 -10,07
Sommano positivi m3 95,85
Sommano negativi m3 -10,07
SOMMANO m3 85,78 10,23 877,53
22122 Ripresa di murature mediante sostituzione
A95087a parziale del ma ... re: ricostruzione della
muratura in mattoni: mattoni pieni
SpCat 2 - AULETTA-Ex Teatrino
Lesioni *(lung.=6,8+3,5+4,5+3,2) 18,00 0,500 0,300 2,70
Altro 2,70 0,200 0,54
SOMMANO mc 3,24 699,97 27267,90
Parziale AULETTA-Ex Teatrino (SpCat 2)
euro 117523,19
Parziale LAVORI A MISURA euro 5447927,41
TOTALE euro 5447927,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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NUm.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 5447 927,41
M:001 SCUOLA euro 5337404,22
M:001.001 Interventi su strutture in CA euro 3917580,92
M:001.004 Rinforzo Murature euro 317790,38
M:001.005 Copertura euro 1107032,92
M:002 AULETTA-EX Teatrino euro 117523,19
M:002.007 Sottofondazioni euro 97255,29
M:002.008 Scuci-Cuci euro 27267,90
TOTALE euro 5447 927,41

Padova, maggio 2018

1l Tecnico
ing. Alessandro GASPARINI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Padova
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