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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

’EII_UAFQHC:);dA E DELLE Quantita Ma?]f))(?(T)oera In‘(’:/Id-
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in ...
14E.02.004.a |OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondita fino a m
2.00
SOMMANO m3 55,04 8,35 459,58 98,63 21,460
2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di q ...
14E.02.005.a |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in terre
sciolte
SOMMANO m3 31,41 75,59 27374,28 27342,94| 98,680
3 Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistent ... le
14E.03.004.0 |bagnature RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL
0 CANTIERE
SOMMANO m3 85,78 10,23 877,53 122,33| 13,940
4 Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi t ...
14E.05.019.c |RZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti
freddi
SOMMANO m2 94,04 10,77 17012,81 625,31| 61,740
5 Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata
14E.06.006.a [MENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA inerte proveniente da
scavi
SOMMANO m3 14,82 13,47 199,62 9,98/ 5,000
6 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in op ... la
14E.08.002.1 |classe di lavorabilita da S3 (semifluida) a S4 (fluida)
SOMMANO m3 10,07 4,89 49,24 0,00
7 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, ...
14E.08.004.0 |rata controllato in stabilimento ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K
0 SOMMANO kg| 17148,40 1,32 17515,89 388,98| 25,660
8 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio clas ...
14E.08.011.0 |[MERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE
0 E ISOLATE
SOMMANO m3 10,07 208,75 27102,11 382,58| 18,200
9 Muratura in mattoni pieni alleggeriti doppio UNI (bimatto ... e,
14E.12.004.0 |di spessore cm 25 MURATURA IN MATTONI PIENI
0 ALLEGGERITI
SOMMANO m3 48,64 301,49 147 664,47 97724,01| 66,310
10 Demolizione eseguita a mano di murature di mattoni pieni
14E.40.004.b |IZIONE A MANO DI MURATURE IN LATERIZIO O PIETRA In
breccia
SOMMANO m3 2,00 259,00 518,00 259,00/ 50,000
11 Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropi ...
14E.41.001.a |[ELATA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA fino a c¢cm 3 di
spessore.
SOMMANO m2 158,47 102,21 167197,22 47859,17| 30,000
12 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione ... 0
14F.05.009.0 |anche in riferimento alle profondita degli scavi MAGRONE
0 SOMMANO m2 33,58 6,26 210,21 9,04/ 4,300
13 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del ma ...
A RIPORTARE 407 180,96 187821,97
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

’EII_UAFQHC:);dA E DELLE Quantita Ma?]f))(?(T)oera In‘(’:/Id-
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 40" 180,96 187821,97
A95087a re: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoni pieni
SOMMANO mc 3,24 699,97 27267,90 17746,29| 77,000
14 Consolidamento del pilastro in muratura da realizzare con ...
C.Pil steri per avere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 740,00 740,00 592,00/ 80,000
15 Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato d ...
COP.01 azione a metro quadro di tavolato posto in opera in falda.
SOMMANO mq 690,69 42,49 297347,42 67112,61| 20,828
16 Fornitura e posa in opera di doppio tavolato incrociato d ...
COP.02 azione a metro quadro di tavolato posto in opera in falda.
SOMMANO mq| 17645,11 47,07 777435,33 167895,28| 21,819
17 Fornitura e posa in opera di travi in legno massiccio a s ... nti.
COP.03 Misurazione a metro cubo di travatura posta in opera.
SOMMANO mc 2,02| 17242,66 27510,17 895,89 35,690
18 Intervento di consolidamento e rinforzo di travi in cemen ...
CTP.01 rfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali.
SOMMANO ml 291,80 368,83 1077624,59 667229,85| 61,538
19 Intervento di consolidamento e rinforzo di travi in cemen ...
CTS.01 rfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni progettuali.
SOMMANO ml 768,00 314,99 2417912,32 1447061,44| 59,551
20 Intervento di realizzazione nuove travi di fondazione in ... |
FOND.O1 tutto per avere il lavoro fino a perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml 94,60 117,53 117118,34 37766,03| 33,872
21 Intervento di rinforzo di murature portanti mediante forn ... le
RMUR.01 prescrizioni di progetto, escluse le opere di finitura.
SOMMANO ml 223,20 142,43 317790,38 117327,40| 35,632
Parziale LAVORI A MISURA euro 5447927,41 2707448,76| 49,630
TOTALE euro 5447927 ,41 2707448,76| 49,630
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

’\#/{\rglgl:i E DELLE Maigjzoera m‘;d.
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5447 927,41 2707448,76| 49,630

M:001 SCUOLA euro 5337404,22 2647 466,88 49,581

M:001.001 Interventi su strutture in CA euro 3917580,92 2287643,70| 58,390

M:001.004 Rinforzo Murature euro 317790,38 117327,40| 35,632

M:001.005 Copertura euro 1107032,92 247495,78| 22,262

M:002 AULETTA-Ex Teatrino euro 117523,19 57981,88| 51,912

M:002.007 Sottofondazioni euro 97 255,29 47235,59| 45,764

M:002.008 Scuci-Cuci euro 27267,90 17746,29| 77,000
TOTALE euro 544°927,41 2707448,76| 49,630

Padova, maggio 2018

1l Tecnico
ing. Alessandro GASPARINI

A RIPORTARE
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