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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

OGGETTO DELL’APPALTO

L’Appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, forniture e servizi occorrenti per gli interventi di
segnaletica verticale zona SUD.

AMMONTARE DELL'APPALTO

Per la realizzazione delle opere di segnaletica si prevede un impegno di spesa complessivo di €.166.480,00.
Ai sensi del D.Lgs.36/23, i costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta.

L'importo presuntivo dei lavori potra variare in pil o in meno, per effetto di variazioni nelle quantita delle
diverse categorie, secondo quanto previsto dal D.Lgs.36/23, senza che I'Appaltatore possa trarne argomento
per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti
dall'offerta.

L'lLV.A. fara carico all’Amministrazione a norma delle disposizioni legislative vigenti all’atto esecutivo delle
opere.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo variazioni o pil
precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla D.L.:

I lavori previsti consistono nella:
- posa o rimozione sostegni stradali e portali;
- posa o rimozione segnali;
- posa pannelli integrativi
- posatransenne
- posa paletti parapedonali
- posa altri elementi di arredo

- segnaletica orizzontale (strisce, figure, ...)

AREA DI CANTIERE

Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori.

Ove I'Amministrazione potesse ottenere la libera disponibilita di altre aree pubbliche o private essa potra
concederle all'impresa, rimanendo pero stabilito che questa non potra richiedere alcun compenso qualora
I'Amministrazione non potesse per qualsiasi ragione concederle I'uso delle aree stesse.

Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse,
I'impresa non potra occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso da parte della
competente Amministrazione né interrompere il pubblico transito nelle vie.

Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali od attrezzi e quelle in genere occorrenti
all'impresa per sviluppare i lavori saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'impresa stessa
senza diritto a speciali compensi intendendosi che il corrispettivo per la occupazione di dette aree sia incluso
nei prezzi delle diverse categorie di lavori.
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Il personale dell'Ufficio di Direzione e le altre persone autorizzate dalla Direzione stessa dovranno avere
libero ingresso al cantiere.

CONTABILITA DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente capitolato saranno contabilizzati secondo quanto stabilito dal D.Lgs.36/23.

Il contratto d’appalto sara stipulato a misura.

PERSONALE DELL'IMPRESA — DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'impresa provvedera alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente, alla necessita. L'impresa risponde dell'idoneita dei dirigenti dei cantieri ed in
genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovra essere di gradimento della D.L., la
quale ha il diritto di ottenere I'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza I'obbligo di
specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

ONERI TECNICI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli elencati nello schema di contratto, saranno a
carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

garantire una squadra composta da un numero di operai sufficiente a garantire I'attuazione delle
lavorazioni in sicurezza sulla base del D.Lgs 81/08, del PSC come aggiornato dal CSE, dei POS
dell'imprese e comunque della normativa e della buona prassi in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro anche con particolare riguardo ai lavori stradali

garantire |'esecuzione delle opere durante le ore notturne qualora richiesto dalla D.L.; tali lavorazioni
saranno compensate in base a quanto previsto nell’elenco prezzi;

garantire I'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto anche in tre distinti cantieri
contemporaneamente;

garantire, senza maggiori oneri, I’esecuzione di interventi di tipo localizzato

apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali, al
fine di impedire infortuni e incidenti. Ogni pilt ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'Appaltatore, restando I’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilita
civile e penale;

provvedere all'impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere;

costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e, in ogni caso, di tutte le opere provvisionali
occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano ad interferire sul traffico e adozione di tutti i
provvedimenti idonei a garantire la sicurezza;

provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione,
la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti presenti;

assicurare il mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantita adeguata ad assicurare la
pulizia, I'asporto di materiali di rifiuto e dei residui di ogni specie, I'allontanamento delle acque
piovane e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti, ecc.;

provvedere all’allacciamento e al consumo dell'acqua occorrente per i lavori, dell'acqua potabile agli
operai, dell'energia per luce e forza motrice, all’installazione degli apprestamenti igienici, ricovero o
altro per gli operai stessi;

provvedere ad approntare in cantiere, o comunque garantire, un adeguato locale di pronto soccorso;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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mettere a disposizione della D.L., 0 comunque garantire, un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel
periodo invernale e provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;

provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto
nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere e a pié d'opera, secondo le disposizioni della D.L.,
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal
presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell' Amministrazione. |
danni che, per cause dipendenti o per sua negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. Quest’ultimo si
obbliga a adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi in ogni caso
connessi all'intervento, restando esonerata I'Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare
da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore;

provvedere, ad opera completata e prima della consegna, con personale e nei modi specifici all'uopo
richiesti, alla pulizia di tutti i locali relativamente a ogni elemento tecnologico;

adozione, durante I'esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni,
anche nel pieno del D.Lgs.81/08 e successive modifiche e integrazioni, sollevando da ogni
responsabilita civile e penale il personale della D.L. A tale scopo I'Appaltatore dovra tempestivamente
comunicare per iscritto alla D.L. e all’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile
di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;

dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti Uffici
Tecnici (ENEL, TELECOM, Azienda Padova Servizi — APS S.p.A. — Settori Tecnici del Comune di Padova,
ecc.), se vi siano condotte e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare
I'esecuzione delle opere e, in particolare modo, I'incolumita degli operai addetti ai lavori, restando fin
d'ora I’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificarsi a
persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso;

esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che saranno richieste dalla D.L.,
riproducenti le fasi pil caratteristiche dei lavori;

esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che saranno ordinate
dalla D.L. | campioni, dei quali si ordinera la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma del
Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore;

comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla mano d'opera, sui materiali, sulle attrezzature e
su quanto altro fosse richiesto, utilizzati nel cantiere;

garantire la fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere
eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari per la contabilizzazione dei lavori,
nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all'atto
esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni;

risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero
arrecati a proprieta pubbliche e private, nonché a persone, restando liberi e indenni ’Amministrazione
elaD.L;

la fornitura di tutte le norme e le istruzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle
singole apparecchiature;

la fornitura e l'installazione a parete dei pannelli con gli schemi delle relative apparecchiature e
impianti nelle centrali e nei pressi di tutti i quadri elettrici;

in caso di sostituzione di segnali di prescrizione, I'obbligo a carico dell'impresa senza ulteriori oneri
economici per I'amministrazione, di riportare nel retro del segnale, gli estremi dell’ordinanza di
apposizione;

provvedere a propria cura e spese alla rimozione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti da
demolizioni e/o scavi, secondo le regole previste dal D.Lgs.152/2006 e succ. modifiche e integrazioni,
dal D.P.R. 120/2017 e dalla L.R. del Veneto 3/2000.
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Copia della documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dovra essere presentata al
Direttore dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a garantire la protezione dell'ambiente e dei lavoratori dai pericoli derivanti
dall'amianto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con attrezzature e secondo modi tali da ridurre al
minimo le emissioni sonore secondo quanto previsto dalla L. 447/95, dal il D.Lgs. n. 194/2005.(di
recepimento della direttiva 2002/49/CE) e L.R. del Veneto 21/99; qualora non sia possibile il rispetto
dei limiti previsti dalla classificazione acustica, I'Appaltatore si dovra munire di apposita
autorizzazione in deroga.

27) provvedere, a lavori ultimati, alla rimozione di ogni materiale curando che I'intera opera, comprese le
finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta. Il direttore
lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria,
procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso
subordinata I’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione; qualora I'impresa non badasse a
quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera d’ufficio in danno all’appaltatore.

28) provvedere a fornire tutti materiali conformi alla Direttiva Prodotti da Costruzione e successivo
Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011/UE

LAVORI IN PRESENZA DI ALBERATURE: PRESCRIZIONI

Area radicale

E definita come area radicale I'area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell’albero. in tale area vi
e una forte presenza di radici superficiali e non, che assicurano I'approvvigionamento idrico e la stabilita
della pianta.

Tale area deve essere considerata come area di rispetto della pianta e del suolo.
I lavori che interessano I'area radicale sono considerati lavori in prossimita degli alberi.
Obbligo di avviso e responsabilita

Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro in prossimita di alberi la Ditta appaltatrice o I'Ufficio competente, deve
darne avviso scritto, anche a mezzo fax al Settore Verde.

L’appaltatore ha I'obbligo di informare i lavoratori delle seguenti norme e di affiggere in cantiere il “foglio
notizie” previsto dalla delibera di CC n° 42 del 23.3.1992.

L'appaltatore deve adottare le precauzioni e rispettare le prescrizioni di seguito indicate senza compenso
alcuno, avendone tenuto conto nello stabilire i prezzi di offerta.

Prima dell’inizio dei lavori, la viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali e di parcheggio dei mezzi,
devono essere concordate con il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che impartira eventuali ulteriori
prescrizioni per la tutela delle alberature.

La Ditta & responsabile per danni a cose e persone, conseguenti a sradicamenti di piante che abbiano subito
danneggiamenti degli apparati radicali nel corso dei lavori.

Lavori in prossimita di platani

Qualsiasi lavoro che coinvolga l'apparato radicale dei platani deve essere autorizzato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, ai sensi dell’art.5 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro il Cancro colorato del Platano -Ceratocystis fimbriata—" La domanda di autorizzazione
deve essere inoltrata dall’Ente proprietario delle piante.

Ai sensi dell'art.7 del D.M. citato, gli inadempienti sono denunciati all’Autorita Giudiziaria a norma
dell’art.500 del Codice penale.

Scavi
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Ogni scavo nell’area radicale comporta un danno per la fisiologia e per la stabilita della pianta.

Gli scavi che interessano I'area radicale non devono restare aperti piu di una settimana. Se dovessero
verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente oppure I'impresa deve tenere
conto di coprire le radici con una stuoia.

In ogni caso le radici vanno mantenute umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona
delle radici sono da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al pil presto.
Posa di tubazioni e taglio delle radici

La posa di tubazioni va eseguita fuori dell’area radicale salvo i casi esplicitamente autorizzati. Se richiesto dal
Settore competente, i lavori di scavo nell’area radicale vanno eseguiti a mano.

Le radici con diametro fino a 2 cm. si devono tagliare in modo netto e senza slabbrature con seghetto o
forbici affilati, e disinfettare con una soluzione di ossicloruro di rame o altro prodotto indicato dalla DL.

Le radici pil grosse sono da sottopassare con le tubazioni, senza provocare ferite e vanno protette contro il
disseccamento con juta.

In caso di ferite estese provocate accidentalmente agli apparati radicali delle piante deve essere
immediatamente avvisato il Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, che fornira le prescrizioni operative
del caso e valutera I'entita del danno economico.

Protezione del tronco, della chioma, del suolo

Gli alberi (chioma, tronco e radici) del cantiere devono essere protetti da qualsiasi tipo di danneggiamento,
con materiali idonei.

Intorno alla pianta deve essere realizzato un castello in legname che protegga I'area indicata dalla DL.

In alternativa, secondo indicazioni della D.L. attorno al tronco sara legato del tavolame di protezione dello
spessore minimo di cm 2. In caso di necessita deve essere protetta anche la chioma dell’albero o sue
porzioni.

Deve essere evitato il costipamento del terreno nell’area radicale delle piante.

L’area radicale non deve essere utilizzata come area di accumulo materiali o come parcheggio dei mezzi
operativi.

Il passaggio di mezzi ed il deposito di materiali comportano infatti uno schiacciamento del terreno e la
riduzione delle sue caratteristiche fisiche di permeabilita all’acqua e all’aria. Tali condizioni unitamente a
danni o strappi delle radici comportano I'affermarsi di marciumi radicali che nel tempo riducono la stabilita
della pianta aumentando anche considerevolmente il rischio di sradicamenti.

Se richiesto dalla DL. il terreno nella zona di proiezione della chioma dovra essere protetto dal costipamento
mediante posa di tavole o lastre metalliche.

Depositi e viabilita di cantiere

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e
lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di
lavaggio di betoniere.

La viabilita di cantiere e le aree di accumulo di materiali devono essere concordate con il Settore Verde
Pubblico e Impianti Sportivi, prima dell’inizio dei lavori.

Livellamenti e rispetto della permeabilita del suolo

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona di proiezione della chioma degli alberi sono vietati, salvo
specifica autorizzazione del Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi, contenente le prescrizioni per
I'esecuzione dei lavori.

Lavori di livellamento nella zona della chioma sono da eseguirsi a mano
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Impiego di macchinari

Nell’area radicale non & permesso il lavoro con macchine fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti
pavimentata ed i casi esplicitamente autorizzati dalla DL.. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre
di acciaio o con uno strato di calcestruzzo magro (posato sopra un foglio di geotessuto) con uno spessore
minimo di 20 cm.

Il costipamento, come la vibratura, non & permesso nella zona delle radici (usare il compressore solo il
minimo indispensabile) .

Well point

In caso necessiti I'installazione di pompe aspiranti I'acqua di falda, ogni possibile conseguenza alle alberature

dovra essere preventivamente valutata con il Servizio verde pubblico ed adottati i provvedimenti idonei alla
conservazione delle piante.

Danni

L’appaltatore é tenuto al pagamento dei danni arrecati alle aree verdi e alle alberature, secondo le stime
effettuate del Settore competente.

Tutte le ferite ed i danneggiamenti arrecati alle alberature devono essere comunicati entro 24 ore al Settore
Verde Pubblico e Impianti Sportivi, per la stima del danno e per la valutazione delle implicazioni sulla stabilita
e sullo stato fitosanitario della pianta.

La Ditta & obbligata ad eseguire senza alcun compenso, tutti i ripristini per danni arrecati alle alberature,
indicati dalla DL., su indicazioni del Settore Verde Pubblico, compresi eventuali interventi atti ad aumentare
la permeabilita dei terreni costipati dal cantiere (fori con camicie di aerazione, trincee drenanti, etc.).

La Ditta e tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati dall’ Ufficio Tecnico del
Settore Verde Pubblico.

In caso di inadempienza I'Ente appaltante ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione prestata,
per I'esecuzione in danno degli interventi di ripristino necessari.

In caso di danni alle radici, ritenuti gravi in base a perizia del Settore Verde Pubblico, la Ditta e tenuta ad
eseguire a proprio carico, la potatura di alleggerimento della chioma o la sostituzione della pianta stessa con
soggetti di dimensioni adeguate.

Sopralluoghi preliminari

Il Settore verde pubblico & a disposizione, previo accordo telefonico, per sopralluoghi preliminari di verifica
delle aree interessate da lavori, per valutare con la Ditta appaltatrice e con I'Ufficio competente, le norme e
le prescrizioni di esecuzione degli interventi, in prossimita di alberature comunali.

PRESCRIZIONI E NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI
TRAFFICO — MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA
CONSEGUENTI Al LAVORI

Sono a completo carico dell'lImpresa gli oneri tutti che derivano dall’esecuzione dei lavori in presenza di
traffico ed in particolare:

e dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche saltuari, e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori;

e dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico;

e dal collocamento della segnaletica in corrispondenza di ciascun cantiere di lavoro, nonché dal
mantenerne l'efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, sia nelle ore diurne sia notturne, con
apposito personale di guardiania, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto
dell'esecuzione dei lavori, al Codice della Strada e sue eventuali modifiche, alle "Norme di Sicurezza per
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|'esecuzione dei lavori in presenza di traffico”, nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione dei Lavori
dovesse impartire ad integrazione di quanto previsto dalla Normativa suindicata;

e dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle opere;

e dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita della rete viaria che
adduce alle zone dei lavori;

e dall'eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamento
alla viabilita ordinaria;

e dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno altresi a carico dell'Impresa tutti gli apprestamenti per I'esecuzione dei lavori in presenza di traffico,
quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:

e luci a cascata di restringimento carreggiata;

e semafori provvisori;

e barriere new-jersey di delimitazione cantiere;
e segnaletica orizzontale e verticale;

e cancellazione della segnaletica orizzontale;

il tutto come ordinato dalla Direzione Lavori, anche oltre a quanto prescritto dalle norme vigenti, in modo da
garantire sicurezza e scorrevolezza al traffico.

In generale I'Impresa dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa, con
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori o di guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti,
fanali, nonché con i segnali prescritti, ecc..

Dovra pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi ed in genere a tutte le opere provvisionali
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Impresa dovra altresi curare la costruzione di opere di protezione provvisoria per il transito sui cavalcavia,
nelle more delle applicazioni dei parapetti definitivi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa ritenendosi impliciti negli
ordini di esecuzione dei singoli lavori.

L'Appaltatore dovra concordare con il Comando della Vigilanza Urbana e gli Uffici Comunali il programma
delle interruzioni parziali o totali di traffico, ottenendo direttamente, a propria cura, spese e responsabilita
tutte le autorizzazioni, permessi necessari, tempestivamente nei riguardi del programma generale dei
lavori, tenuto conto delle esigenze turistiche e delle manifestazioni pubbliche programmate nel periodo di
esecuzione dei lavori.

Nei casi d'urgenza, pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere
eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cio la Direzione Lavori.

L'Impresa non avra mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni
effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potra far valere titolo di compenso od indennizzo per non
concessa chiusura di una strada, o tratto di strada, al passaggio dei veicoli restando riservata alla Direzione
Lavori la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Saranno a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri conseguenti alle limitazioni di transito e tutti i gravami o
contributi per manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che in dipendenza dell’esecuzione dei lavori,
venissero imposti o richiesti da Provincie, Comuni ed altri Enti per le strade di loro pertinenza, comprese
deviazioni provvisorie in loco.

Cosi saranno a completo carico dell'Impresa tutti gli oneri e gravami che dovessero venire richiesti da detti
Enti per allargamenti di curve o di strettoie, sempreché tali provvedimenti si rendessero necessari, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori o dell’Autorita competente, per assicurare la regolarita e sicurezza del
transito e la pubblica incolumita.
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Sono a carico dell'lmpresa gli oneri per I'esecuzione delle opere sopra nelle immediate adiacenze o sotto
linee ferroviarie in esercizio; I''mpresa & tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto
necessario e quanto prescritto dall'’Amministrazione Ferroviaria per la pubblica incolumita e per la sicurezza
degli operai.

| soli oneri dovuti all'Amministrazione Ferroviaria per i rallentamenti programmati dalla stessa, in
dipendenza della esecuzione dei materiali da costruirsi sopra o sotto o adiacenti a linee ferroviarie in
esercizio, sono a carico dell'Amministrazione.

Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o collettori di fogna, tubazioni di gas
o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici od altri ostacoli imprevedibili per cui si rendesse
indispensabile qualche variante al tracciato ed alle livellette di posa, I'Appaltatore ha I'obbligo di darne
avviso al Direttore dei Lavori che dara le disposizioni del caso.

Resta pertanto tassativamente stabilito che non sara tenuto alcun conto degli scavi eccedenti quelli
ordinati, né derivanti dalle maggiori profondita a cui I'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione
dei Lavori.

Particolare cura dovra porre |'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere sottosuolo e
pertanto egli dovra a sua cura e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare
quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire
immediatamente I'Amministrazione competente e la Direzione Lavori.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad
allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici
competenti.

Resta comunque stabilito che I'Appaltatore e responsabile di ogni qualsiasi danno che possa venire dai
lavori a dette opere sottosuolo e che e obbligato a ripararlo od a farlo riparare il piu presto sollevando
I'Appaltante da ogni gravame, noia o molestia.

PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori entro 10 (dieci) giorni dalla
consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddiviso
nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Al programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, I'avanzamento
settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantita delle
macchine e degli impianti che in ogni caso I'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto
concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovra essere debitamente colorato e
suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti giornalieri e settimanali
previsti in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie.

Qualora il programma definitivo cosi' sottoposto non riportasse I'approvazione dell'Appaltante,
I'Appaltatore avra ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive
che avra ricevuto. L'Appaltatore non potra avanzare, in relazione alle prescrizioni dell'Appaltante, nessuna
richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato, mentre non vincola I'Appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, e invece impegnativo per I'Appaltatore, che ha I'obbligo di rispettare comunque i termini di
avanzamento ed ogni altra modalita.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo da facolta all'Appaltante di risolvere il
contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato -
I'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo
dei lavori nel modo che riterra pil opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle
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altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi e
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E
FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e cio anche se I'Appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. Non & consentito far eseguire dagli stessi
operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - I'Appaltatore non potra a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedono la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, I'Appaltatore non avra
diritto a compenso od indennita di sorta ma sara invece tenuto a rimborso all'Appaltante le maggiori spese
di assistenza.

Qualora la Direzione Lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario
di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre I'importo del lavoro eseguito, sara corrisposto
per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un
compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro,
applicata al prezzo della tariffa - inserito nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente
alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sara dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato
se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori
usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali & prescritta dal presente Capitolato |'esecuzione
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione
Lavori.

NOLEGGI

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento. Restano a completo carico dell'lmpresa tutti gli oneri di
manutenzione delle macchine ed attrezzi stessi.

Nel prezzo dell'elenco si comprende la mano d'opera per la manutenzione, per il funzionamento e per la
conduzione o azionamento, il combustibile, i lubrificanti, I'energia elettrica, eventuali allacciamenti,
materiali di consumo e tutto quanto occorra per il funzionamento delle macchine.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié
d'opera, montaggio, smontaggio e allontanamento delle attrezzature.

Si applica il prezzo di elenco soltanto per le ore di attivita di lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, per il
conducente, il ritorno a vuoto e ogni altra spesa occorrente. | mezzi di trasporto per i lavori in economia
dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

SMALTIMENTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONI E SCAVI

E fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere a propria cura e spese all’allontanamento dei materiali
provenienti da demolizioni e/o scavi, mediante trasporto in discarica autorizzata o altra forma di
smaltimento prevista dalla normativa vigente in materia; nel caso di trasporto di detti materiali in conto
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proprio, I'Appaltatore e tenuto a munirsi di autorizzazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia.

FINITURE E PULIZIE

Ad avvenuta ultimazione dei lavori I'appaltatore provvedera a rimuovere ogni materiale curando che l'intera
opera, comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficolta.

Il direttore lavori, prima di procedere all’emissione del certificato di regolare esecuzione (o il collaudatore, se
opere soggette a collaudo), o prima di prendere in consegna I'opera, in caso di consegna provvisoria,
procedera alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata
|’erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.

Qualora I'impresa non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell’opera, si procedera
d’ufficio in danno all’appaltatore.

CARTELLI

Tra gli oneri a carico dell’Appaltatore per I'allestimento del cantiere, & ricompreso anche lo studio e la
realizzazione della cartellonistica che dovra contenere tutte le indicazioni concordate con I’Amministrazione
anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55 e della normativa vigente in materia.

L'impresa, dovra produrre all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale, i bozzetti per un cartello esplicativo in
cui venga descritta graficamente I'opera da realizzare inquadrata nel contesto urbano in cui si opera.

Le dimensioni del cartello, da definirsi a cura dell’Ufficio Tecnico del’Amm.ne Comunale, non potranno
essere superiori a cm. 200x150.

Per la realizzazione del cartello dovranno essere utilizzati i seguenti materiali: struttura reticolare in tubi
“innocenti” saldamente ancorati a terra con blocchi di cls. di adeguate dimensioni, struttura in uguale
materiale con controventatura e cartello disegnato su foglio compensato con struttura di supporto in morali
di legno.

Se il finanziamento dell’opera e con la Cassa Depositi e Prestiti, nel cartello va espressamente citata la frase
“Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale”.

Nel caso in cui le opere non fossero interamente finanziate dal suddetto Istituto Mutuante va comunque
specificato I'importo parziale mutuato.

MODO DI ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

L'esecuzione di qualsiasi lavoro sara fatta secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che
potranno essere impartite dalla D.L. impiegando materiale di qualita scelta: delle dimensioni, lavorazioni e
provenienza prescritte. In generale viene espressamente stabilito che detti materiali non potranno mai
essere usati se prima non siano stati riconosciuti idonei dalla D.L. e che, ove non dovessero risultare tali, la
Direzione potra farli rimuovere a spese tutte dell'Appaltatore. L'Appaltatore e tenuto a notificare in tempo
utile la provenienza dei materiali alla D.L. ed esibire, se richiesto, le fatture originali delle Case fornitrici
restando in facolta della D.L. di escludere quelle la cui provenienza non ritenesse idonea. Sara sempre in
facolta della D.L. di rifiutare all'atto dell'esecuzione quei materiali che, quantunque ammessi alla prima
visita, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.

PROVE SUI MATERIALI

L'Impresa e obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a
quelle dei campioni, da prelevarsi in opera.
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| campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa potranno essere conservati negli Uffici
dell’Amministrazione, muniti di sigilli a firma del D.L. e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne
I'autenticita.

Durante il corso dei lavori, I’Amministrazione si riserva inoltre di eseguire verifiche e prove di luminosita
retroriflessa ( RL ) e luminosita diffusa ( Qd ), con idonei strumenti, in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Tutte le verifiche e prove verranno effettuate in contraddittorio con I'lmpresa e dell'esito di esse verra
compilato regolare verbale firmato dai rappresentanti di ambo le parti. Resta comunque fissato che
I'lmpresa, nonostante I'esito favorevole delle suddette prove e verifiche, rimarra pienamente responsabile di
tutte le deficienze che dovessero in seguito verificarsi fino al collaudo finale.

Qualora, senza responsabilita dell'Impresa, i lavori dovessero essere in tutto o in parte sospesi, in attesa
dell'esito di prove o verifiche in corso, I'lmpresa stessa non avra diritto a chiedere alcun indennizzo per danni
che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, ma potra richiedere solo una congrua proroga al
tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

VERIFICHE, DIFETTI, RIFACIMENTI

E' facolta dell’Amministrazione di eseguire e far eseguire, in qualunque fase dei lavori e sino al collaudo,
qualsiasi verifica e accertamento sulle opere oggetto dei lavori, con totale onere a carico dell'Impresa.

Qualora risulti che le opere e le forniture non fossero state effettuate a termine di contratto, del Codice della
Strada e relativo regolamento, della normativa di settore nonché in conformita alla regola d'arte, ad
esclusiva valutazione della D.L, questa ordinera all'impresa i provvedimenti atti e necessari ad eliminare le
irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali. L'impresa non potra
rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., compresi quelli riguardanti il
rifiuto e la sostituzione di materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni.

L'impresa sara tenuta a smontare e ricostituire, a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L.,
dovessero essere eseguite non a regola d'arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualita e
quantita, e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e rifacimento.

Qualora I'lmpresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, I’Amministrazione potra procedere
direttamente, o a mezzo di altra Impresa, al rifacimento e al ripristino di tali opere, restando a carico
dell'Impresa tutte le spese e i danni relativi.

VALUTAZIONE DEI LAVORI

| prezzi unitari, comprensivi delle spese generali e dell’utile, in base ai quali saranno pagati i lavori a misura e
le somministrazioni, compensano:

e circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporto, tasse di qualsiasi genere, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, al piede di qualunque opera;

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per rifornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere,
per l'illuminazione del cantiere in caso di lavoro notturno, nonché per premi di assicurazioni sociali;

circa i noli, ogni spesa per dare i macchinari e i mezzi a pié d'opera pronti all'uso, con gli accessori e
quanto occorre per la loro manutenzione e per il regolare funzionamento (lubrificanti, combustibili,
carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera dei meccanici, dei conducenti e
degli eventuali aiuti per il funzionamento;

circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie,
indennita di cava, di passaggio o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e di altra specie,
mezzi d'opera provvisionali, abbassamenti, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per
quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'lmpresa dovra sostenere a tale scopo, anche se non
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esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale e nell'Elenco Prezzi
Unitari.
| prezzi relativi alle manutenzioni e al servizio di cui sotto si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi
somministrazione, prestazione, spesa, onere ed altro relativo alla fornitura, al trasporto ed alla posa in opera
dei materiali, delle prove, verifiche o collaudi, anche in relazione agli impianti eseguiti dall’ E.N.E.L.
Per quanto riguarda le prestazioni di mano d’opera relative a lavori in economia, si intendono a carico della
Ditta gli oneri dipendenti dai contratti di lavori, dai contributi di legge, dalle assicurazioni varie, dai mezzi o
attrezzi di lavoro e dagli oneri di Capitolato.
Nulla & dovuto all'lmpresa per eventuale maggior costo della merce dipendente dalla lontananza del
cantiere dai luoghi di approvvigionamento e per i lavori straordinari notturni non autorizzati dalla Direzione
Lavori.
Qualunque modifica agli impianti, anche se vantaggiosa per I’Amministrazione, non verra retribuita in
assenza di uno specifico ordinativo emesso dalla Direzione Lavori.

Nessuna variante o aggiunta sara ammessa e/o riconosciuta se non risultera ordinata per iscritto dalla D.L.

2023-Segnaletica Verticale SUD-ESECUTIVO-Capitolato.doc 14/28



Capitolato Speciale d’Appalto

a “Segnaletica verticale zona SUD” Anno 2023
COMUNE DI PADOVA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Opere Infrastrutturali
Codice Fiscale 00644060287

Segnaletica Stradale

SEGNALETICA STRADALE — GENERALITA

La segnaletica stradale dovra corrispondere ai tipi, dimensioni e misure indicate nel Codice della Strada
approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n.285 e nel relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con DPR 16.12.1992 n.495 con sue successive integrazioni e modifiche, nonché in
tutte le Circolari e nella normativa vigente in materia.

| segnali saranno costituiti da un pannello di sostegno al quale vengono applicate pellicole adesive
contenenti i simboli necessari, in conformita alle disposizioni normative. Sono percio tassativamente esclusi
cartelli smaltati o verniciati.

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese all'impaginazione ed al dimensionamento dei segnali
secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto, in conformita alle prescrizioni di normativa,
fornendo alla DL relativi calcoli strutturali.

I materiali da impiegarsi nella costruzione dei cartelli dovranno corrispondere alle norme appresso descritte.
Qualora I'lmpresa volesse sottoporre nuovi materiali o nuove tecniche di lavorazione, potra farlo restando
all’Ente la facolta di approvare o respingere a proprio insindacabile giudizio le proposte dell'Impresa.

| pannelli dovranno essere costruiti in lamiera di alluminio.
In generale per I'esecuzione della segnaletica stradale sono previste le seguenti lavorazioni:

A) Formazione di strisce longitudinali di primo impianto di qualsiasi colore, semplici o affiancate,
continue o discontinue, di mezzeria o di margine, realizzate con I'impiego di vernice rifrangente perlinata
e premiscelata di qualita extra, di larghezza 12 - 15 - 25 cm. secondo quanto indicato negli elaborati
progettuali; formazione di zebrature, fasce d’arresto e fasce pedonali, frecce, scritte, disegni e simboli
vari, verniciatura di cordonate di aiuole spartitraffico e manufatti, con I'impiego di vernici di cui sopra.

La segnaletica orizzontale preesistente e non compatibile con le opere di progetto, dovra essere
cancellata mediante adeguata fresatura come indicato negli elaborati progettuali.

Le linee discontinue avranno un modulo tra vuoto o pieno da stabilirsi di volta in volta dalla Direzione
Lavori, in conformita alle disposizioni normative.

Sono compresi gli oneri per la pulizia della sede stradale prima della spruzzatura, gli oneri per le
operazioni di tracciamento anche in presenza di traffico, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura
di materiali e quant’altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla
normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle prescrizioni di Capitolato;

B) Formazione di sostegni a portale, bandiera, monopalo, compresi e compensati nel prezzo il
dimensionamento statico strutturale, la fornitura e posa in opera di profili in acciaio zincato e verniciato
come da Capitolato, di controventi, pastorali, bullonerie, piastre di fondazione, tirafondi, ecc., il
dimensionamento e la formazione dei basamenti di fondazione in cls armato, scavi, casseri, materiali,
con il ripristino delle aree ed il trasporto a discarica del materiale di risulta dagli scavi, compreso anche
I'impaginazione ed il dimensionamento dei cartelli, gli oneri tutti di montaggio dei sostegni su viadotto o
rilevato, ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

| sostegni preesistenti dovranno essere adeguati per poter ospitare i nuovi cartelli previsti negli elaborati
progettuali, anche con eventuale smontaggio e rimontaggio in presenza di traffico;

C) Formazione di segnaletica verticale costituita da segnali di pericolo, precedenza, divieto, obbligo,
indicazione, segnali complementari, delineatori di curva, di margine, flessibili, delineatori con catadiottri
per posa su muri di sostegno, ecc., appendici e targhe ai cartelli, compreso I'onere della fornitura, posa
in opera e montaggio dei cartelli con pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa di classe 1 e di
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alta risposta luminosa di classe 2, e dei pali di sostegno su rilevato o viadotto, I'onere per la formazione
del plinto di fondazione in cls di dimensioni idonee a garantire la stabilita del segnale in rapporto al tipo
di segnale ed alla natura del suolo d’impianto, con asporto del materiale di risulta e ripristino delle aree,
compreso ogni onere per nolo di attrezzature e fornitura di materiali e quant’altro necessario per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte in conformita alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle
prescrizioni di Capitolato.

| pali ed i segnali preesistenti e non pil conformi, dovranno essere smontati, anche in presenza di
traffico, e trasportati a deposito nelle aree indicate dalla Direzione Lavori gli eventuali plinti di
fondazione dovranno essere demoliti ed i materiali portati a rifiuto.

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di lavori
non elencati ma contenuti nei disegni e negli elaborati di progetto o comunque necessari per la
completa e buona esecuzione della segnaletica.

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Modalita per I'esecuzione dei lavori

Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita, esclusivamente
mediante compressori a spruzzo muniti di dischi.

La segnaletica orizzontale dovra essere eseguita di norma a mezzo di macchine traccialinee con compressori
a spruzzo appositamente attrezzati. E consentito I'uso di macchine traccialinee semoventi automatiche con
manovratore a bordo, solo se preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici prima della stesa della vernice o dei
materiali plastici: le superfici delle pavimentazioni interessate dovranno essere ben ripulite da terriccio, olii,
grassi, detriti e da altri eventuali materiali estranei.

La vernice verra stesa in strato uniforme e continuo, avente spessore di sufficiente corposita, ma non tale da
provocare distacchi per sfogliamenti; dovranno essere evitati giunti visibili e riprese della stessa.

Gli orli dei segnali dovranno essere netti e senza sbavature; in particolare le linee di mezzeria, di corsia e di
margine dovranno risultare della larghezza uniforme e costante prevista.

Tutto il colore sparso incidentalmente dovra essere rimosso dall'area pavimentata.

Si dovra pure evitare di sporcare con residui di vernice muri, marciapiedi, cordoli, bordure ed aiuole, alberi,
siepi, pali, griglie, ecc.

La quantita di vernice da impiegare per unita di superficie dovra essere quella occorrente affinché la
segnaletica, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, sia perfettamente visibile sia di giorno che di
notte, indipendentemente dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale (usura, rugosita,
deformazioni localizzate, ecc.) e per la durata della garanzia di cui al successivo articolo.

La Direzione Lavori si riserva di controllare e verificare, a mezzo di proprio personale, la quantita di vernice
che verra impiegata.

La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di scelta del tipo di vernice da usare, fra
quelli che verranno indicati dall’'lmpresa offerente, senza che con cio I'lmpresa stessa possa accampare diritti
di sorta o richiedere maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti.

Caratteristiche organizzative per I’esecuzione della segnaletica orizzontale

L'Impresa si uniformera a sue spese e sotto la propria responsabilita a tutte le disposizioni che verranno
impartite per assicurare la viabilita stradale. In particolare i lavori potranno essere eseguiti in qualunque
periodo di tempo e I'lmpresa appaltatrice sara unica responsabile del risultato, indipendentemente dalle
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condizioni atmosferiche e dallo stato di manutenzione del piano viabile stradale all’atto dell’esecuzione del
lavoro.

L'Impresa dovra mettere a disposizione per I'esecuzione della segnaletica non meno di due squadre
operative completamente attrezzate autonomamente per I'esecuzione dei lavori ed ogni squadra dovra
disporre di personale operativo in quantita sufficiente a garantire I'attuazione delle lavorazioni in sicurezza
(come sopra indicato) e comunque non inferiore a tre unita.

La mano d'opera dovra essere qualificata ed esperta.

All'occorrenza I'lmpresa dovra provvedere, a sua cura e spese, alla pulizia della sede stradale, ove
necessario, prima della spruzzatura della vernice; dovra altresi provvedere, sempre a sua cura e spese, alla
cancellazione di eventuale segnaletica orizzontale preesistente e difforme da quella di progetto.

La Direzione Lavori potra prescrivere I'esecuzione differenziata nel tempo di alcune parti della segnaletica di
progetto senza che I'lmpresa possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere compensi diversi da quelli
stabiliti.

| cantieri di lavoro dovranno essere segnalati secondo quanto previsto dagli artt. dal 31 al 43 del D.P.R. 16
dicembre 92 n. 495 e, nei casi pil complessi, secondo le indicazioni della D.L. e/o del Comando di Polizia
Municipale.

Per esigenze inerenti alla circolazione, nei punti di maggiore traffico e ovunque la D.L. lo ritenga opportuno i
lavori dovranno essere eseguiti, esclusivamente nelle ore notturne o nei giorni festivi. Per i suddetti lavori
notturni & fatto obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di particolari silenziatori
onde eliminare i rumori molesti; & fatto altresi obbligo di collocare, in prossimita di ogni cantiere, dispositivi
luminosi non inquinanti (lanterne, lampeggianti o simili) onde evidenziare la zona di lavoro.

Per motivi di urgenza, é facolta della D.L. di ordinare nuovi interventi (anche in numero superiori a tre), un
ordine diverso dei lavori o un maggior numero di squadre contemporaneamente presenti, senza che per
questa ragione la Ditta possa chiedere compensi suppletivi e/o particolari diversi da quelli previsti dal
presente Capitolato.

L'impresa dovra entro 2 giorni (escluse le giornate di pioggia) dall’ordine impartito dalla D.L., eseguire tutti
quegli interventi localizzati di segnaletica che si rendessero necessari per nuovi lavori stradali, per ordinanze,
per nuovi piani viabilistici o comunque ordinati per motivi d’'urgenza. Tali interventi saranno compensati con
le relative voci di E.P.U.

Vernici spartitraffico
Le vernici dovranno presentarsi, dopo I'essiccamento, con tono di bianco molto puro, senza sfumature di
grigio o giallo, per le vernici bianche, e con tono del giallo cromo medio per la vernice gialla.

Per il controllo della viscosita, la vernice misurata a 25 gradi C con viscosimetro Stormer-Krebs dovra dare da
80 a 90 unita Krebs.

La vernice bianca dovra contenere almeno il 14% di biossido di titanio, ed il residuo non volatile dovra essere
contenuto fra il 70 ed il 75%.

La vernice gialla dovra essere del tipo organico e il pigmento giallo contenuto nella vernice dovra essere
costituito da bismunio vanadato, ossido di ferro giallo e pigmenti azoici.

Le resine devono essere composte da alchidici modificati con clorocaucciu. | solventi devono essere di
miscela di idrocarburi aromatici e chetoni.

Le vernici devono essere del tipo con perline di vetro premiscelate con indice di rifrazione superiore ad 1.5.

Il contenuto delle perline di vetro deve essere compreso fra il valore minimo del 25% e massimo del 33% del
peso della vernice.

La vernice da impiegarsi dovra essere pertanto di ottima qualita e non dovra assumere, in alcun caso,
colorazioni diverse da quelle ordinate; dovra avere caratteristiche chimiche da garantire una completa
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innocuita nei confronti delle pavimentazioni sulle quali verra applicata; dovra possedere caratteristiche
fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilita e brillantezza, sino alla completa consumazione,
dovra avere una buona resistenza all'usura provocata sia dal traffico che dagli agenti atmosferici; dovra
essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione; non dovra avere tendenza al
disgregamento, né lasciare polverature di pigmento dopo I'essiccazione, né prendere colorazione grigia al
transito delle prime auto.

Nel caso di esecuzione della segnaletica con la postspruzzatura, per mezzo di perlinatore meccanico
automatico, di microsfere di vetro sulla vernice prima della sua completa essiccazione, queste saranno in
ragione di 40 g/mg. minimo.

La D.L. potra in casi specifici richiedere un’ulteriore stesa di microsfere sulla vernice prima della sua
completa essiccazione.

Una volta applicata la vernice dovra corrispondere alle seguenti norme:

e le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso
un colorimetro devono trovarsi all'interno della zona definita dal diagramma CIE per il colore bianco
catarifrangente;

e per il colore giallo si prescrive un quadrante di tolleranza maggiormente esteso di quello previsto dal

diagramma CIE, secondo le seguenti coordinate:

1 2 3 4
X 0,455 0,395 0,470 0,557
y 0,545 0,475 0,400 0,442
. il fattore di luminanza misurato con la luce del giorno attraverso un colorimetro, deve risultare

mediamente 0,50 per il colore bianco e 0,35 per il colore giallo;

e alla fine del periodo manutentivo di 12 mesi, tali parametri devono essere mediamente 0,27 per il
colore bianco e 0,30 per il colore giallo;

e il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un retroriflettometro non
deve essere inferiore ai 100 mcd/mgq. x lux;

e il potere coprente della vernice dovra essere compreso fra kg.1,3 ed 1,6 per ogni mq. di superficie;

e per I'esecuzione di simboli potra essere richiesto |'uso di vernici di colore rosso, azzurro o verde che
dovranno avere le stesse caratteristiche precedentemente richieste.

In ogni caso le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosita e di durata dei materiali da usare
dovranno essere tempestivamente adeguate alle norme che verranno stabilite dall'apposito disciplinare
tecnico una volta approvato con decreto del Min. LL.PP.

Termospruzzato plastico

In tratti di strada di tipo B, C e D potra essere richiesta dalla D.L. I'esecuzione della segnaletica in materiale
plastico termospruzzato.

Il materiale dovra essere costituito da una miscela di aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro,
pigmenti, coloranti e sostanze inerti, legate insieme con resine sintetiche plastificate con olio minerale.

La composizione in percentuale dovra essere - sul peso - la seguente:
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. aggregati 40%
e microsfere di vetro 20%
. pigmenti e sostanze inerti 20%
e leganti (resine ed olio) 20%

Il risultato di tale miscela, una volta resa liquida, dovra essere facilmente spruzzato sulla superficie stradale
realizzando una striscia uniforme di buona nitidezza.

Gli aggregati sono costituiti da sabbia bianca silicea, calcite frantumata, silice calcinata, quarzo ed altri
aggregati chiari ritenuti idonei.

Le microsfere di vetro devono avere buona trasparenza - per almeno 1'80% - ed essere regolari e prive di
incrinature; il loro diametro deve essere compreso tra 0.2 e 0.8 mm. (non pit del 10% deve superare il
setaccio di 420 micron).

Il pigmento colorante é costituito da biossido di titanio (color bianco) oppure da cromato di piombo (color
giallo); il primo deve essere in percentuale non inferiore al 10% in peso rispetto al totale della miscela,
mentre il secondo deve essere in percentuale non inferiore al 5% e deve possedere una sufficiente stabilita
di colore quando viene riscaldato a 200° C.

La sostanza inerte e costituita da carbonato di calcio ricavato dal gesso naturale.

Il contenuto totale dei pigmenti e della sostanza inerte, deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso
rispetto al totale della miscela.

Il legante, costituito da resine sintetiche da idrocarburi, plastificate con olio minerale, non deve contenere
pit del 5% di sostanze acide.

Le resine impiegate dovranno essere di colore chiaro e non devono scurirsi eccessivamente se riscaldate per
16 ore alla temperatura di 150° C.

L'olio minerale usato come plastificante deve essere chiaro, con una viscosita di 0.5 + 35 poise a 25° C; lo
stesso non deve scurirsi eccessivamente se riscaldato per 16 ore alla temperatura di 150° C.

Il contenuto totale del legante deve essere compreso tra il 18% ed il 22% in peso rispetto al totale della
miscela.

L'insieme degli aggregati, dei pigmenti e delle sostanze inerti, deve avere il seguente fuso granulometrico
(analisi al setaccio):

Percentuale del passante in peso

e quantita del prodotto impiegato

Passante
Setaccio ASTM n. 20 100%
" " 30 75-100%
" " 50 15-45%
" " 100 0-10%
" " 200 0-2%

Il peso specifico dello spruzzato termoplastico a 20° C deve essere circa 2.0 g/cmc.

Lo spessore della pellicola di spruzzato termoplastico deve essere di norma di mm. 1.5 con il corrispondente
impiego di circa 3800 g/mq di prodotto.
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In aggiunta a quanto sopra, in fase di stesura dello spruzzato termoplastico, sara effettuata una operazione
supplementare di perlinatura a spruzzo sulla superficie della striscia ancora calda, in ragione di circa 250
g/mq di microsfere di vetro.

Il risultato del suddetto impiego di microsfere di vetro dovra essere tale da garantire che il coefficiente di
luminosita abbia un valore non inferiore a 75.

a) Caratteristiche chimico-fisiche dello spruzzato:

- Punto di inflammabilita: superiore a 230° C;

- Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore a 80° C;
- Peso specifico: (a 20° C) circa 2.0 g/cmc;

b) Sistema di applicazione:

I'attrezzatura richiesta per effettuare la segnaletica orizzontale con spruzzato termoplastico deve essere
costituita da due autocarri, su uno dei quali viene effettuata la pre-fusione del materiale e sull'altro viene
trasportata la macchina spruzzatrice, equipaggiata con un compressore capace di produrre un minimo di 2
mc di aria al minuto alla pressione di 7 kg/cmq. Un minimo di due pistole spruzzatrici per il termoplastico e
due per le microsfere da sovraspruzzare devono essere disponibili ai bordi della macchina, in modo che
strisce di larghezza compresa tra 10 e 30 cm. possono essere ottenute con una passata unica e che due
strisce continue parallele, oppure una continua ed una tratteggiata possono essere realizzate
contemporaneamente. Le due pistole per spruzzare il termoplastico devono essere scaldate in modo che la
fuoriuscita del materiale avvenga alla giusta temperatura, onde ottenere una striscia netta, diritta senza
incrostazioni o macchie.

Le due pistole per le microsfere dovranno essere sincronizzate in modo tale da poter spruzzare
immediatamente, sopra la striscia di termoplastico ancora calda, la quantita di microsfere di vetro, indicata
nei punti precedenti.

La macchina spruzzatrice deve essere fornita di un selezionatore automatico che consenta la realizzazione
delle strisce tratteggiate senza premarcatura ed alla normale velocita di applicazione dello spruzzato
termoplastico.

Laminati elastoplastico

In alcune zone centrali per compensare |'eccessiva usura, per necessita di rapido intervento o di tempi ridotti
per I'occupazione stradale, la Direzione dei Lavori potra richiedere I'esecuzione della segnaletica in materiale
elastoplastico, avente le seguenti caratteristiche:

e il materiale dovra essere costituito da polimeri di alta qualita ad alto potere antisdrucciolo e di pigmenti
stabili nel tempo con microsfere per conferire al laminato un alto potere retroriflettente. Sara posto in
opera mediante uno speciale "primer" in grado di realizzare una rapida saldatura fra le due superfici;

e le coordinate cromatiche misurate mediamente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso

un colorimetro debbono trovarsi, all'interno della zona definita dal diagramma CIE secondo le seguenti

coordinate:
1 2 3 4
X 0,455 0,395 0,470 0,557
y 0,545 0,475 0,400 0,442
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e il fattore di luminanza misurato inizialmente sul materiale illuminato dalla luce del giorno attraverso un
colorimetro, deve risultare mediamente 0,70 per il colore bianco e 0,40 per il colore giallo, con una
possibile riduzione a 0,30 dopo 20 mesi dalla sua stesa;

. il valore della retroriflettenza misurato mediamente sul materiale attraverso un retroriflettometro non
deve essere inferiore ai 100 mcd/mg;

e le caratteristiche iniziali di antiscivolosita (SKID Resistance) non devono essere inferiori, in condizioni di
materiale bagnato, a 50 unita col British Skid Tester; mentre dopo 20 mesi non devono essere inferiori a
45 unita.

Inoltre il materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:

1.Adesione: dovra essere effettuata con collanti a freddo con presa non superiore a 10 minuti per qualsiasi
tipo di pavimentazione;

2.Pulizia: il materiale dovra rifiutare lo sporco ed autopulirsi con la pioggia;

3.Stabilita: il materiale non dovra subire alcuna modificazione o deformazione per effetto di agenti
atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi;

4.Usura: il materiale dovra resistere efficacemente al traffico assicurando una durata di vita superiore ai 3
anni su strade di grande traffico percorso da oltre 20.000 veicoli/giorno;

5.Spessore: lo spessore del materiale non potra essere inferiore a 1.5 mm. né superiore a 2.0 mm;

6.Rimovibilita: in caso di necessita il materiale dovra poter essere tolto previo riscaldamento con fiamma a
gas senza lasciare danni alla pavimentazione stradale.

Su pavimentazione da asfaltare a perfetta regola d'arte, per ridurre al minimo l'ingombro del cantiere, potra
essere usato materiale autoadesivo solo su ordine della D.L.

A garanzia qualitativa del prodotto, la ditta dovra presentare alla consegna dei lavori regolare decreto di
omologazione ministeriale del materiale elastoplastico che sara usato nel corso dell'appalto.

Colato plastico a freddo

Segnaletica orizzontale con colati plastici a freddo di tipo permanente a due componenti , a base di resine
metacriliche, esenti da solventi volatili poste in opera con apposite macchine operatrici :

Rifrangente di colore bianco, giallo, blu, con un quantitativo di vernice minimo compresso fra
Kg.2,4-2,8/mq.

e  Sistema a "Goccia” con spessori massimi di circa mm. 2.5 compresa la post-spruzzatura di sfere di vetro
trattate preventivamente per aumentare I'adesione sul colato plastico.
e  Sistema spruzzato per realizzazione di linee, simboli e frecce.

Le caratteristiche prestazionali dovranno essere come da norme UNI EN 1436/98.

Vernice speciale rossa

La pittura di colore rosso mattone dovra essere costituita da particolari resine in grado di penetrare e aderire
perfettamente nelle porosita dell’asfalto o del cemento su cui viene applicata, dovra contenere una elevata
quantita di irruvidenti al fine di garantire un alto potere antisdrucciolevole.
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Il prodotto applicato con uno spessore non inferiore ai 2 mm., non dovra subire alcuna modificazione o
deformazione per effetto di agenti atmosferici, di sali antighiaccio o di perdita accidentale di idrocarburi,
garantendo una durata all’'usura superiore ai tre anni.

Cancellature

La D.L. potra esigere la cancellazione di strisce, segni e scritte di qualsiasi genere, con raschiatura con
macchine fresatrici o altra idonea tecnica esecutiva atta ad asportare completamente ogni residuo di
vernice, in modo da ottenere la perfetta e duratura scomparsa della segnaletica precedente, in modo che,
anche con il trascorrere del tempo, non si crei confusione con i nuovi segnali.

La D.L. potra ordinare all'Impresa di effettuare ulteriori interventi di cancellazione per quella che risultasse, a
suo insindacabile giudizio, non perfettamente eliminata, o semplicemente occultata con vernici nere,
emulsioni bituminose o simili.

Per tali interventi supplementari, nessun maggior compenso potra essere richiesto dalla ditta affidataria.

Per eliminare i materiali di segnaletica permanente (elastoplastici) andranno usati inoltre speciali raschietti e
macchine fresatrici, dopo aver eventualmente riscaldato la segnaletica da rimuovere, senza intaccare in
alcun caso la pavimentazione di supporto.

Si intende che detti lavori verranno retribuiti in base ai prezzi previsti in capitolato solo se ordinati dalla D.L.
per modifica di segnaletica o per vecchie demarcazioni eseguite in precedenti appalti.

Nulla & dovuto se tali cancellazioni sono da attribuirsi a errori di esecuzione da parte dell'Impresa affidataria.

Manutenzione e garanzia della segnaletica orizzontale

La segnaletica eseguita dovra essere perfettamente efficiente per un periodo non inferiore a mesi 6 (sei)
dalla data di. esecuzione e cio indipendentemente dall’epoca in cui la stessa viene eseguita.

L'Impresa dovra provvedere a propria cura e spese, in qualsiasi momento del periodo di garanzia ed a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori, al rifacimento o ripassatura della segnaletica che si rendesse
inefficiente o risultasse non conforme alle prescrizioni del vigente Codice della Strada ed a tutta la normativa
vigente in materia.

Norme di contabilizzazione

Segnaletica orizzontale (strisce)

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le strisce, che dovranno essere eseguite di
larghezza da cm. 12 per quelle di corsia, di separazione sensi di marcia, di raccordo e di guida sulle
intersezioni. Le strisce di margine dovranno essere eseguite su tutte le strade esterne non delimitate da
marciapiedi, recinzioni o altri manufatti e saranno da cm. 15 escluse le strade extraurbane principali che
saranno da 25 cm., compresi i raccordi e gli svincoli.

Le strisce da cm. 30 dovranno essere usate per le corsie riservate e le piste ciclabili.
Segnaletica orizzontale (frecce, scritte, simboli).

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verranno contabilizzate le frecce, scritte e simboli secondo il seguente
schema:

a) le frecce vanno eseguite solo delle dimensioni di cui alla fig. 438/b e contabilizzate:
1. freccia dritta mqg. 1,98
2. freccia sinistra o destra mq. 2,77

3. freccia doppia mq. 4,23
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b) le frecce di rientro eseguite secondo la fig. 438/c e verranno contabilizzate mq. 4,50;
c) lascritta STOP avra le dimensioni di ml. 2,09 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 3,34;
d) la scritta BUS avra le dimensioni di ml. 1,62 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 2,60;

e) lascritta TAXI avra le dimensioni di ml. 1,80 x 1,60 e verra contabilizzata in mq. 2,88;

f) il simbolo di passaggio a livello avra le dimensioni previste dalla Fig. 443 e verra contabilizzata in mq.
8,00;
g) il triangolo di dare la precedenza avra le dimensioni previste dalla Fig. 442/a e sara contabilizzato con

mgq. 6,00 per le strade di tipo A-B-C-D e con mq. 1,00 per le strade di tipo E-F;

h) i triangoli per le strisce trasversali di dare la precedenza previsti dalla Fig. 433, avranno le dimensioni di
ml. 0,50 x 0,70 e verranno contabilizzati in mq. 0,35. In considerazione delle particolari esigenze della
circolazione e della necessita della pronta visualizzazione dei triangoli, nel prezzo ¢ previsto |'obbligo di
due passate di verniciatura a 6 mesi di distanza una dall'altra e la contabilizzazione potra avvenire solo
dopo I'esecuzione della seconda verniciatura;

i) il simbolo di pista ciclabile dovra avere le dimensioni di ml. 1,50 x 2,00 e sara contabilizzato con mq.
3,00; la figura ridotta avra le dimensioni di ml. 1,00 x 1,30 e sara contabilizzata con mgq. 1,30;

j) il simbolo degli invalidi avra le dimensioni di ml. 1,00 x 1,00 e sara contabilizzato in mq. 1,00;

k) per tutti gli altri eventuali simboli le dimensioni saranno stabilite dalla D.L. e verranno contabilizzati
secondo il rettangolo circoscritto per ogni simbolo;

I)  per le scritte, ordinate dalla D.L. si dovranno usare lettere da ml. 1,60 di altezza e la contabilizzazione
verra calcolata sulla larghezza complessiva della scritta moltiplicata per ml. 1,60.

Verra contabilizzato il solo simbolo, freccia, linea o altro effettivamente cancellati.
Segnaletica orizzontale (superficie effettiva)

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari verra contabilizzata tutta la rimanente segnaletica comprendente i
passaggi pedonali, isole di traffico, strisce oblique per presenza ostacoli o altro, linee d'arresto per semafori
e stop, rallentatori ottici, attraversamenti ciclabili e coloriture di cordoli, cordonate, ecc. e sara
contabilizzata per la superficie effettivamente verniciata.

Segnaletica in termospruzzato plastico

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in termospruzzato plastico sara contabilizzata
per la superficie effettivamente realizzata.

Segnaletica in laminato elastoplastico

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in laminato elastoplastico sara contabilizzata
per la superficie effettivamente realizzata e/o posta in opera.

Segnaletica in colato plastico a freddo bicomponente

Con i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari la segnaletica realizzata in colato plastico a freddo bicomponente sara
contabilizzata per la superficie effettivamente realizzata e/o posta in opera.

Cancellature

Con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari si contabilizzeranno le cancellature per la superficie di segnaletica
stradale orizzontale esistente effettivamente cancellata.
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Vernice speciale

Se prevista con il prezzo dell'Elenco Prezzi Unitari, la segnaletica realizzata in vernice speciale sara
contabilizzata per la superficie effettivamente realizzata.

SEGNALETICA VERTICALE

Pannelli in lamiera di alluminio

| pannelli dovranno essere ricavati da lamiere nuove di alluminio primario, purezza 99,5% ricavato da
lavorazione plastica, del tipo UNI 4507 stato H 30 oppure H 70, di spessore minimo 25/10 mm e comungue
tale da dare luogo a tassi di lavoro del materiale pari a 5 kg/mm? per lo stato H 30 e 6,8 kg/mm? per lo stato
H 70. Detti tassi di lavoro sono ottenuti dividendo i rispettivi carichi di rottura alla trazione per il coefficiente
di sicurezza 2,2.

| pannelli dovranno essere sottoposti alle seguenti lavorazioni:

c) lavorazioni meccaniche;

d) trattamento di preverniciatura della lamiera;

e) applicazione fondo di ancoraggio;

f) applicazione mano di finitura;

g) applicazione della pellicola adesiva rifrangente, o colorata non rifrangente, con sovrastampa
serigrafica di simboli e diciture in uno o piu colori.

Le operazioni di cui sopra dovranno essere eseguite come segue:

a) taglio, sbavatura, piegatura dei bordi per un minimo di cm 2, saldatura degli spigoli, saldatura per punti

o rivettatura delle nervature posteriori, attacchi ecc. in modo da terminare tutte le lavorazioni
meccaniche prima di iniziare i trattamenti superficiali;

b) il trattamento di preverniciatura della lamiera sara effettuato mediante fosfatazione dell’alluminio con
la duplice funzione di aumentare notevolmente la resistenza del metallo alla corrosione e rendere
possibile I'ancoraggio della mano di fondo;

c) I'applicazione del fondo di ancoraggio verra eseguita ad immersione onde favorire la penetrazione
dello stesso all'interno degli eventuali attacchi di sostegno posti sul retro dei cartelli e negli spigoli della
scatolatura perimetrale. Il fondo anticorrosivo del tipo aria-forno sara generalmente di colore bianco
dello spessore di 25+35 microns. Dopo tale trattamento verra eseguita una carteggiatura meccanica a
secco;

d) la mano di finitura sara costituita da ciclo di verniciatura con smalto a forno a base di resine
ureomelamminiche sia sul davanti che sul retro con temperatura di cottura: 140°C - durata 25’ -
spessore 25-35 microns. Tale ciclo dovra essere sempre eseguito su tutte le parti del cartello ad
eccezione della superficie utile sulla quale deve essere applicata la pellicola adesiva.

| materiali acciaiosi costituenti le staffe, morsettiera, bullonerie ecc., dovranno essere zincati a caldo
secondo le norme UNI 5744 - 66.

Lavorazione meccanica dei cartelli
| segnali e le targhe di cui alle presenti norme saranno eseguiti in lamiera di alluminio rispettivamente dello
spessore di mm 2,5 e 3,0.

Il rinforzo perimetrale sara ottenuto mediante piegatura dei bordi del pannello delle dimensioni prescritte
per ogni cartello e non inferiore a cm 2; esso, ove le dimensioni lo consentono, potra essere ottenuto
mediante imbottitura a stampo della lastra.
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I rinforzi sul retro saranno costituiti da traverse orizzontali o verticali in lamiera del materiale, tipo e dello
spessore previsto per il pannello, piegate ad “U”, della necessaria lunghezza ed uniti al cartello mediante
rivettatura o saldatura per punti.

Tali rinforzi dovranno portare i relativi attacchi speciali per I'adattamento dei sostegni. Gli attacchi dovranno
essere completi dei necessari bulloni zincati e dovranno essere tali da non richiedere alcuna foratura dei
cartelli e dovranno essere dotati delle opportune staffe. Dove necessario, sono prescritte per i cartelli di
grandi dimensioni traverse ad “U” in ferro fortemente zincato a caldo per il collegamento fra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe, attacchi a morsetto e bulloni zincati nella quantita
necessaria per il collegamento con le traverse di cui al capoverso precedente; le dimensioni minime della
sezione della traversa saranno di mm 50 x 25. Sp. mm 5 e lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La
zincatura e la verniciatura di traverse, staffe ed attacchi dovra essere eseguita come per i “sostegni”.

La rivettatura dovra essere praticata con chiodi a testa svasata piana che troveranno sede in cavo
opportunamente sagomato, in modo da non creare alcuna disuguaglianza sulla superficie della faccia
anteriore del segnale. La saldatura per punti elettrici dovra essere eseguita con apposito macchinario
installato su una linea indipendente onde consentire un assorbimento di 100-120 KW necessari per la
fusione di due spessori delle lamiere di mm 3 + 3. Le punte di rame dovranno essere pulite sovente mediante
limatura al fine di evitare in corrispondenza dei punti elettrici, disuguaglianze della superficie anteriore del
cartello.

Le congiunzioni fra pannelli costituenti segnali di grandi dimensioni dovranno essere ottenute con
I'apposizione, lungo i lembi contigui dei pannelli, di angolari in anticorodal. Tali angolari, se posti in
orizzontale, avranno dimensioni 30 x 20 mm, SP. mm 3 e, se posti in verticale, 20 x 20 mm, sp. mm 3. La loro
rivettatura o saldatura per punti sara effettuata come sopra descritto. Tali angolari dovranno essere forati
ogni 25 cm circa e verranno uniti con bulloni cadmiati o zincati 1/4” x 15, in modo da ottenere il perfetto
accostamento dei lembi dei pannelli.

L'impostazione grafica delle scritte e dei simboli sul cartello deve venire effettuata in stabilimento, a cartello
completamente montato, senza tenere conto delle giunzioni fra elementi del cartello.

Le giunzioni fra acciaio ed alluminio, o comunque fra metalli di natura diversa, sono ammessi con le seguenti
cautele atte a prevenire le corrosioni elettrolitiche:

m)  zincatura a caldo, secondo le norme ASTM 153 classe 2, delle parti in acciaio a contatto con I'alluminio;
n) zincatura o cadmiatura di tutti i bulloni, dadi, rondelle;
o) inalternativa al punto b) pittura con vernici epossi-bituminose delle zone di contatto.

Sul retro di tutti i segnali e cartelli dovra essere indicato il nome del gestore, del fabbricante, I'anno di
costruzione, il logo della Direzione Lavori, il numero dell’ordinanza.

Sostegni

1) sostegni semplici
| sostegni per i segnali verticali, esclusi i sostegni di cui al successivo punto 2, saranno in ferro. | sostegni in
ferro saranno tubolari da dia. 60,3 oppure da dia. 88,9 del peso minimo rispettivamente di kg 4,14 e kg 6,81
per ml dotati di staffature e perni di ancoraggio del palo al basamento. Previo decapaggio del grezzo,

dovranno venire fortemente zincati internamente e lateralmente e poi verniciati con 2 mani di vernice di
colore neutro, e comunque in accordo con quanto disposto dal Codice della Strada.

La chiusura superiore avverra mediante successiva forzatura di cappellotto in plastica. | materiali costituenti i
sostegni dovranno “lavorare” con un coefficiente di sicurezza 2,2 rispetto ai carichi di rottura dei materiali
utilizzati.

| sostegni per i segnali circolari del diametro di cm 60/90 e quelli per i segnali triangolari di cm 90/120 di
lato, dovranno essere del dia. di 60,3 mm.
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Alla luce degli spazi disponibili per la posa dei cartelli, ove necessario, si dovra procedere alla curvatura del
sostegno, senza che questo dia luogo ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel caso di sostegno diritto.

2) sostegnia portale, a bandiera, a farfalla, monopalo
| sostegni saranno eseguiti in base agli schemi tipo indicati dalla Direzione Lavori.

Tutti i sostegni dovranno essere dimensionati secondo le norme vigenti, tenendo conto anche del carico
uniformemente distribuito equivalente all’azione del vento pari a 150 Km/h e dell’'urto di automezzi alla
velocita di 110 Km/h e comunque secondo normativa tecnica vigente in materia (a valere, quest’ultimo, per i
portali e le bandiere “sinistre” al di sopra delle corsie della Tangenziale: € previsto, inoltre, il riempimento
dei ritti di tali sostegni con cls fluido per un’altezza di almeno 2.50 m. | fori di getto dovranno essere, quindi,
opportunamente sigillati, con metodologia da sottoporre al benestare della Direzione Lavori).

Il bordo inferiore dei portali dovra trovarsi ad una distanza di 5,20 m dal punto piu alto della pavimentazione
al fine di offrire un adeguato margine per eventuali ricariche della pavimentazione, pur consentendo
sempre, il passaggio della sagoma di 5.00 m di altezza. Ove possibile, i piedritti dei sostegni dovranno essere
ubicati in modo da lasciare un franco minimo di m 0,70 fra limite della pavimentazione finita della corsia
adibita al traffico o alla sosta di emergenza e lato interno del piedritto.

Nei tratti in rilevato, I'estradosso del plinto di fondazione dovra essere interrato di almeno 15 cm rispetto
alla banchina per consentire il reinterro del plinto stesso.

| sostegni in acciaio dovranno essere eseguiti usando tubi ad alta resistenza aventi sezione unica quadrata o
rettangolare di tipo Dalmine.

In generale, tutti i componenti metallici (profilati, piastre, fazzoletti di rinforzo, ecc.) dovranno essere del
tipo Fe360B con le seguenti caratteristiche:

carico unitario a rottura 3600 daN/cm?
carico unitario di snervamento 2400 daN/cm?
tensione massima ammissibile 1600 daN/cm?
allungamento percentuale a rottura 24%.

Gli sbracci orizzontali dovranno essere realizzati con giunti flangiati “in spessore” e bulloni di classe 8.8.

| dadi di fissaggio della piastra di base sui tirafondi dovranno essere di acciaio inox con guarnizione di fermo
e capsula di protezione in plastica; i tirafondi ed i prodotti impiegati per il fissaggio dei sostegni devono
essere sottoposti all’approvazione della Direzione Lavori.

Gli acciai, dopo la lavorazione meccanica, dovranno subire i seguenti processi di zincatura e verniciatura
La zincatura dovra essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L. .

| pezzi da zincare devono essere in acciaio di tipo calmato: é tassativamente vietato I'uso di acciai attivi od
effervescenti.

Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP8-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC: SP 10; SSA: SA Y% .

Gli spessori minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare:

per S del pezzo <1 mm zincatura 350 g/m?
per S del pezzo >1<3 mm zincatura 450 g/m?
per S del pezzo >3 <4 mm zincatura 500 g/m?
per S del pezzo >3 <6 mm zincatura 600 g/m?
per S del pezzo > 6 mm zincatura 700 g/m?
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Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.

A passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche con applicazione in officina di acido cromico previa

fosfatazione con fosfato di zinco, si procedera ad una accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei
sali sgrassanti e comunque con trattamento ad acqua calda e idropulitrice a pressione.

Si procedera quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.

Sara applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.

Potra essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo acrilico, specifica per
superfici zincate, con uno spessore a film secco di 70 microns, data anche senza la costituzione dello strato
di fondo.

Di tali verniciature dovra essere fornita preventivamente alla Direzione Lavori le specifiche di applicazione e
le garanzie per I'approvazione delle tipologie scelte dall'Impresa.

| giunti di saldatura non devono essere previsti sulle strutture zincate a caldo. Qualora autorizzato
diversamente dalla Direzione Lavori, per le giunzioni eseguite per saldatura si dovra procedere al ripristino
della zincatura secondo le modalita appresso indicate:

e rimuovere lo zinco preesistente per una larghezza non inferiore a 10 cm;
e  pulire eirruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;

¢  metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns.

Sono a carico dell'lmpresa anche gli oneri per I'esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Caratteristiche delle pellicole adesive

Le pellicole retroriflettenti per segnaletica verticale devono essere sottili, a superficie perfettamente liscia e
devono recare sul retro un adesivo protetto da un cartoncino o da un foglio di polietilene o altro materiale,
di minimo spessore, che sia facilmente e completamente asportabile senza dover impiegare per il distacco
acqua, solventi, speciali tecniche o attrezzature.

Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, tecnologiche e di durata cui devono rispondere le pellicole
retroriflettenti, e le relative metodologie di prova alle quali devono essere sottoposte per poter essere
utilizzate nella realizzazione della segnaletica stradale, sono quelle stabilite dal Decreto Ministero LL.PP.
31.03.1995 ed eventuali aggiornamenti.

Si prevede I'impiego di pellicole le cui caratteristiche devono rispondere ad una delle seguenti classi:
classe 1) pellicole retroriflettenti a normale risposta luminosa, con durata di sette anni;
classe 2) pellicole retroriflettenti ad alta risposta luminosa, con durata di dieci anni.

di cui a citata norma, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione.

Sono a carico dell'lmpresa anche gli oneri per I'esecuzione delle prove sui materiali ritenute opportune ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
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Fondazioni e posa in opera cartelli

L'Impresa & percio tenuta ad eseguire e presentare i calcoli di stabilita delle fondazioni di ciascun tipo di
segnale, sia su viadotto che su rilevato, e sara responsabile di eventuali danni derivanti da inosservanza delle
norme qui riportate: & tenuta, inoltre al dimensionamento ed all'impaginazione dei cartelli secondo le
indicazioni degli elaborati progettuali .

Il dimensionamento dei sostegni e delle piastre di ancoraggio dei ritti dovra tenere conto degli spazi utili a
disposizione per la posa, in particolare in corrispondenza dei cordoli dei viadotti, essendo prevista
I'installazione anche di altri manufatti di arredo (barriere di sicurezza, reti di protezione, barriere antirumore,
punti luce): & onere delllmpresa la movimentazione, gli adeguamenti necessari ed il successivo
riposizionamento di quanto eventualmente interferente con la posa dei sostegni.

Idonei accorgimenti dovranno altresi essere adottati, sempre ad onere dell'Impresa, nel caso in cui le opere
di fondazione dovessero interferire con servizi esistenti (tubazioni, condotte, cavidotti, ecc.): gli eventuali
ripristini dei danni causati sono a carico dell'Impresa.

L’installazione dei segnali verticali e I'inclinazione dei cartelli da installarsi sopra le carreggiate stradali dovra
essere conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento: saranno ad esclusivo
carico e spese dell'Impresa ogni operazione e fornitura relativa allo spostamento dei segnali giudicati non
correttamente posati dalla Direzione Lavori.

A tal fine ogni segnale dovra essere preventivamente picchettato.
Si dovra porre particolare cura onde mantenere per tutto il tronco stradale un’altezza costante di posa.

L'Impresa si dovra assumere I'onere di eseguire le eventuali correzioni, modifiche od aggiunte, sui cartelli gia
in opera che verranno ordinate dalla Direzione Lavori fino al giorno dei collaudi: tali opere dovranno essere
eseguite con le pellicole di cui al precedente articolo, applicate manualmente con attivatore.

Nel caso di piccole correzioni, I'lmpresa dovra provvedere sul posto alla modifica; in caso diverso sara
necessario eseguire in officina le dette correzioni per realizzare i cartelli come prescritto.

Le sopracitate modifiche saranno compensate a parte a seguito di offerta dell'Impresa e conseguente ordine
della Direzione Lavori.

Manutenzione e garanzia della segnaletica verticale

Indipendentemente dai termini che saranno precisati per I'effettuazione del collaudo I'lmpresa dovra
garantire per la durata di cinque anni la buona conservazione della segnaletica verticale, tanto contro i difetti
di costruzione che quelli di ogni materiale costituente il segnale, intendendo con cio pannelli, attacchi vari e
pali di sostegno, portali, traverse ecc., pellicole catarifrangenti e non, vernici ecc.

Pertanto saranno a suo carico e spese la sostituzione ed il ripristino di tutti quei segnali e materiali vari che
abbiano a deformarsi e ad alterarsi per cause naturali (temperatura, vento, agenti atmosferici in genere,
smog ecc.) entro tale periodo, senza onere alcuno da parte dell’Appaltante, e dietro semplice richiesta
scritta.

arch. Alberto Marescotti
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