

Provincia di
PADOVA

Comune di
PADOVA

P.U.A. "Centro direzionale C.Rizzato"

in attuazione della "Scheda di intervento - Area di Rigenerazione R/17b" della Variante al Piano degli Interventi

AREA COMPRESA TRA VIALE VENEZIA - VIA DEL PESCAROTTO

Foglio n.72 mappali 585 - 780 - 782

Foglio n.72 mappali 780 sub. 1

Foglio n.72 mappali 768 sub. 5

AREE RICADENTI IN AMBITO P.U.A. "PT1 tra via San Marco e via delle

Scarie" Foglio n.57 mappali 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 81

IL COMMITTENTE

DITTA:



ASPIAG SERVICE s.r.l.

sede legale Bolzano

(BZ) via Bruno Buozzi

n.30 p.iva

00882800212

I PROGETTISTI

Arch. Francesco

Cibin Arch.

Eleonora David

Ing. Sara

Guadagno

TITOLO ELABORATO:
Quadro Tecnico Economico (QTE)

AII. P

REV.	DATA	DIS.	DESCRIZIONE
0	Novembre 2023		
1	Marzo 2024	DVD	EMISSIONE
2	Agosto 2024	DVD	1° INTEGRAZIONE
3	Dicembre 2024	DVD	2° INTEGRAZIONE
4	Febbraio 2025	DVD	3° INTEGRAZIONE
5	Luglio 2025	GDG	4° INTEGRAZIONE
6	Novembre 2025	GDG	5° INTEGRAZIONE
7	Dicembre 2025	DVD	6° INTEGRAZIONE

TECHNE PROGETTI
ingegneria ed architettura

dott. ing. Loris Bergamo

dott. arch. Francesco Cibin

p.iva 03656880279

e-mail: info@techneprogetti.com

tel 0421 222551



Via Garda 20, 30027 San Donà di

Piave (VE)

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà del professionista sopra scritto che ne vieta la riproduzione e la divulgazione senza autorizzazione

progetti

techneprogetti



**INTERVENTO:
PUA "C. RIZZATO"**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

		Euro	Note
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI			
a.1.1)	Lavori a misura	€ 721 035,34	
a.2)	Lavori a corpo		
a.3)	Lavori in economia (non soggetti al ribasso)		
SOMMANO (A)		€ 721 035,34	
+		IVA 10%	
		€ 793 138,87	
B) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
b.1)	Oneri della sicurezza per i lavori a misura (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 21 631,06	
b.2)	Oneri della sicurezza per i lavori a corpo (non soggetti a ribasso d'asta)		
b.3)	Oneri della sicurezza per i lavori in economia (non soggetti a ribasso d'asta)		
SOMMANO (B)		€ 21 631,06	
TOTALE IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A+B)		€ 814 769,93	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
c. 1)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 6 500,00	IVA compresa
c. 2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10 000,00	IVA compresa
c. 3)	Imprevisti	€ 40 738,50	IVA compresa
c. 4)	Spese assicurative, strumentali e spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8 147,70	IVA compresa
c. 5)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, Direzione Lavori e CSE	€ 16 295,40	IVA ed oneri compresi
c. 6)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 16 295,40	IVA ed oneri compresi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 97 976,99	
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 912 746,93	